# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **864** DEL **10/11/2022**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON PALESTRA E AUDITORIUM IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA,TRA VIA RESISTENZA E VIA COMANDINI, A CATTOLICA". AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO EX ART 26 D.LGS. N. 50/2016 CUP: G61B21009820007 E CIG Z87383F1C1

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**
SETTORE 05

**SERVIZIO**
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

- che nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2022/2024" approvato con delibera di CC n. 70 del 30.12.2022 è previsto nell'elenco annuale 2022, l'opera "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON PALESTRA E AUDITORIUM IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA,TRA VIA RESISTENZA E VIA COMANDINI, A CATTOLICA" CUP: G61B21009820007;

- che a seguito dell'ultima variazione al "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2022/2024" approvata con delibera di CC n. 52 del 28.07.2022, si è proceduto a modificare le diverse fonti di finanziamento dell'opera per un importo di € 7.000.000,00, attraverso risorse proprie dell'Ente (stanziamenti di bilancio e avanzo), mutuo e in parte con finanziamento statale previsto alla voce n. 18 dell'elenco annuale;

PREMESSO CHE :

- con determina n. 1053 del 22.12.2021 è stato affidato l'incarico della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori sopra specificata all' Ing. Nicola Somà della società Mynd Ingegneria SRL con sede a Pianoro Loc. Rastigliano (BO) Via Andrea Costa n.144 P.IVA 03538401203 per un importo di € 51.500,00 oltre al contributo Cassa Previdenziale nella misura del 4% quindi per un totale di € 53.560,00 oltre IVA 22% per un totale lordo complessivo di € 65.343,20 CIG: 9029197912 ;

- che il Comune di Cattolica, su indicazione della Provincia di Rimini in data 30.12.2021 ha confermato gli elementi essenziali del progetto della Nuova scuola Repubblica e il mantenimento del progetto all'interno della Programmazione Provinciale triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica;

- che la Provincia di Rimini ha trasmesso alla Regione la Programmazione Provinciale triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica, all'interno della quale vi era candidato il progetto sopra indicato, da inviare al MIUR per l'eventuale assegnazione del finanziamento attraverso l'art. 5 del D.M. 343/2021 che prevede assegnazione di risorse dal PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

- la società Mynd Ingegneria SRL trasmetteva al Comune con nota pervenuta al ns. prot. n.26082 del 11.07.2022 il progetto definitivo dell'opera sopra specificata da porsi alla base della successiva Conferenza di Servizi in modalità semplificata ed asincrona;

- con comunicazione del 12.07.2022 prot. 26339 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata e asincrona ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 che si è conclusa in data 26.08.2022 con determinazione positiva di Conclusione della Conferenza di Servizi con l'acquisizione dei pareri previsti;

- con delibera di G.C. n. 142 del 31.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON PALESTRA E AUDITORIUM IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA,TRA VIA RESISTENZA E VIA COMANDINI, A CATTOLICA" CUP: G61B21009820007 redatto dalla società incaricata Mynd Ingegneria SRL. per un importo complessivo dell'investimento di €. 7.000.000,00 di cui euro 5.680.000,00 per lavori;

- con determina n. 792 del 12.10.2022 veniva affidato alla società Mynd Ingegneria SRL anche la progettazione esecutiva architettonica, impiantistica, strutturale e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA CIG: 9029197912 e CUP G61B21009820007;

VISTO:

- che l'art. 26 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per i lavori di importo inferiore a venti milioni e fino alla soglia comunitaria la verifica del progetto deve essere espletata dai soggetti indicati alla lett. c) della norma sopra richiamata, dotati di un sistema interno di controllo della qualità;

- inoltre che la specificità dell'incarico oggetto di affidamento e i particolari obblighi normativi sopra indicati, richiesti ai soggetti incaricati si rende pertanto necessario affidare a professionisti esterni l'espletamento di tale prestazione;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO, quindi, di procedere all'affidamento diretto della verifica ex art 26 della D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. della progettazione esecutiva dell'opera di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. essendo l'importo complessivo dell'incarico inferiore ad € 139.000,00 **;**

PRESO ATTO CHE:

- il professionista interpellato Arch. Massimiliano Frugoli della società Arkrea S.r.l. con sede a Massa (MS) Via Puliche n. 217 P.IVA 01441000450, si è reso disponibile ad eseguire l'incarico sopra indicato, offrendo un importo di € 19.500,00 oltre al contributo Cassa Previdenziale nella misura del 4% quindi per un totale di € 20.280,00 oltre IVA 22% per un totale lordo complessivo di € 24.741,60 come risulta da apposito preventivo, agli atti depositato CIG: Z87383F1C1;

CONSIDERATO che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs,. n. 50/2016 s.m.i. in capo al professionista con esito positivo e si è verificata anche la regolarità contributiva dello stesso come emerge dall'attestazione dell'INARCASSA;

CONSIDERATO inoltre che la sopraindicato professionista, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 di detto articolo, è stata presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

VISTO quindi lo schema di lettera commerciale che costituisce parte integrante del presente provvedimento che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;

VISTO inoltre:

- l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020;
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2) di affidare direttamente, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. per i motivi esposti in premessa, alla società società Arkrea S.r.l. con sede a Massa (MS) Via Puliche n. 217 P.IVA 01441000450, la quale ha offerto un importo di € 19.500,00 oltre al contributo Cassa Previdenziale nella misura del 4% quindi per un totale di € 20.280,00 oltre IVA 22% per un totale lordo complessivo di € 24.741,60 l'incarico di verifica del progetto esecutivo dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA CIG: Z87383F1C1 e CUP G61B21009820007;

3) di approvare la lettera commerciale quale parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi contrattuali del presente incarico professionale;

4) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopraindicata professionsita sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 di detto articolo, è stata presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5) di precisare che si provvederà ad iscrivere la società incaricata nell'elenco dei collaboratori come disposto dall'art.15 del medesimo D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";

6)- di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione nonché nell'Albo Pretorio del Comune di Cattolica;

7) di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 24.741,60 (comprensiva di IVA e contributi previdenziali) a favore della società Arkrea S.r.l a carico del Capitolo CAP. 6577005 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA (EX REPUBBLICA) (FIN CON PROVENTI AVANZO)– Bilancio di Previsione 2022 - PCF U. 1.2.2.02.09.03;

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l' Arch.Carlo Palmerini Istruttore Direttivo tecnico del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *10/11/2022*

Firmato
*Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401
http://www.cattolica.net email:info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

**SETTORE 5**
**LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI- PATRIMONIO**



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU


Prot. n. vedi segnatura xml Cattolica,li …….

Trasmessa Via PEC Spett.le Società ……..

OGGETTO:**INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA - CIG: Z87383F1C1 e CUP G61B21009820007**

Con la presente lettera commerciale di incarico,

**PREMESSO CHE**

Con determina n del si è proceduto al conferimento dell'incarico di cui al successivo art. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 S.M.I., mediante affidamento diretto motivato previa richiesta di preventivi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

si conferisce al professionista in indirizzo l'incarico professionale di cui all'oggetto sulla base delle condizioni di seguito riportate:

**Articolo 1 – Oggetto e specificazione dell'incarico:**

Il Comune, con le modalità riportate nella presente lettera di incarico, affida all' Arch. Massimiliano Frugoli della società Arkrea S.r.l. in indirizzo sulla base del preventivo presentato, l'incarico professionale della verifica del progetto esecutivo per i "Lavori di realizzazione della nuova scuola primaria" e precisamente:

1. Nell'ambito dell'incarico l'affidatario dovrà svolgere la propria attività in conformità al D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. E al D.P.R. 207/10 in quanto applicabile. La verifica è diretta ad accertare, in particolare, gli aspetti enumerati all'art. 26 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.e dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario in itinere sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere che compongono l'intervento e non "a campione". La verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali,prestazionali e tecniche contenute negli elaborati progettuali nonché la loro conformità alla normativa vigente. L'Appaltatore dovrà, inoltre, verificare la rispondenza degli elaborati progettuali alle prescrizioni contrattuali contenute all'interno del disciplinare d'incarico dei progettisti.

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'art. 26 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., dovrà accertare in particolare:

a) la completezza della progettazione e la rispondenza all'art. 23 del codice e alle Linee guida MIMIS sui progetti PNRR;

b)la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e)la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g)la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere con riferimento a tutte le opere che compongono 'intervento e non "a campione".

3. Nel dettaglio la verifica dovrà essere condotta secondo i criteri generali di:

a) affidabilità, intesa come:

- verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,cartografiche,architettoniche, strutturali,impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza,intese come:

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per 'assunzione delle rispettive responsabilità;
- verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per, il livello del progetto da esaminare;
- verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, intesecome:

- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d)compatibilità,intesa come:

- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- inserimento ambientale;
- impatto ambientale;
- funzionalità e fruibilità;
- stabilità delle strutture;
- topografia e fotogrammetria;
- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- igiene,salute e benessere delle persone;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza antincendio;
- inquinamento;
- durabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza ed organizzazione del cantiere.

**Articolo 3.Documentazione da esaminare**

L'Appaltatore dovrà esaminare e v alutare tutta la documentazione progettuale prodotta dai progettisti incaricati, vale a dire la specifica documentazione per la progettazione esecutiva necessaria secondo le leggi e le norme di buona tecnica vigenti e prevista dal disciplinare d'incarico dei progettisti.
Si specifica che il progetto sarà in parte finanziato con risorse PNRR. Per tale ragione l'incaricato dovrà inoltre verifica tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa per le opere pubbliche oggetto di PNRR in quanto l'opera è candidata per l'eventuale assegnazione del finanziamento attraverso l'art. 5 del D.M. 343/2021 che prevede assegnazione di risorse dal PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

La verifica dovrà inoltre riguardare il rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti in sede di approvazione del progetto mediante Conferenza Servizi o altra tipologia di autorizzazione, comunque denominata.

**Articolo 4 – Rapporti intermedi e finali**

Prima dell'emissione del rapporto finale di verifica potranno essere emessi rapporti intermedi che i ndividuino le difformità nel progetto, le attività e le migliorie da condursi da parte dei progettisti per i l superamento di tali non conformità. Qualora i progettisti provvedano a recepire nel progetto le osservazioni contenute all'interno del rapporto, l'incaricato dovrà procedere alla rivalutazione del progetto e all'emissione di un nuovo rapporto intermedio.

I rapporti intermedi potranno essere emessi, in accordo con il RUP:

- sulla base di una tempistica concordata;
- al termine della verifica degli elaborati riferiti a ambiti di specifiche categorie di opere (edili, strutturali, impiantistiche…);
- al termine della verifica di tipologie omogenee di elaborati progettuali (grafici, relazioni, com puti…).
-

La cadenza di emissione dei rapporti intermedi risulterà all'interno della "Pianificazione delle attività di verifica".

L'incaricato dovrà analizzare le risultanze dei rapporti in contraddittorio con RUP e Progettisti.

Al termine della verifica l'Appaltatore dovrà redigere un "Rapporto finale" nel quale saranno riportat e le risultanze delle verifiche effettuate.

Il rapporto finale non deve riportare pareri sospensivi e/o condizionati.

Il rapporto finale relativo alla progettazione esecutiva riporta le risultanze dell'attività svolta e accet ata l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione in merito:

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

**Articolo 5 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.
L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato.
Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a vacazione).

**Articolo 6 - Termine di consegna e penale**

La verifica del progetto esecutivo dovrà concludersi entro **45** giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del verificatore.
Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna del rapporto di verifica formale, per cause imputabili all'incaricato, sarà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo previsto per la prestazione da trattenersi direttamente dal compenso professionale.
Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 12) della presente lettera di incarico oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

**Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso**

Il corrispettivo per il servizio svolto è determinato in € 19.500,00 (oltre IVA ed oneri previdenziali).

**Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.
A tal fine si specifica che ai sensi dell'art. 3, comma 7 della citata L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato, è stato fornito dalla stessa società di ingegneria incaricata.

**Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale**

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla prestazione affidata avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:
I compensi saranno corrisposti entro 30 giorni dai seguenti termini:

1) *2*0% alla data di affidamento dell'incarico;
2) *80*% alla data di presentazione del rapporto di verifica finale ;
Il codice IPA del Comune di Cattolica ai fini della fatturazione elettronica è UF5EHE.

**Articolo 11 - Oneri vari**
Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.L.P.

**Articolo 12 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa**
L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.
Fatte salve le altre ipotesi previste dalla legge, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 7;
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nell'espletamento della prestazione oggetto di incarico;
3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Lettera di incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Rimini.

**Articolo 13 - Richiamo alle norme generali**
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Il Dirigente del Settore 5
Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio
Dott. Baldino Gaddi
*Firmato Digitalmente*


● Comune di Cattolica – Settore 5 - Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966704 - FAX 0541 966740 / 793 ●