



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.**

N. 779 DEL 14/10/2014

**LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MANCINI E VIA G.BRUNO -
APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

SERVIZIO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

CONSIDERATO che ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, "Determina a contrattare e relative procedure", con la presente determinazione, si intende:

- a) Approvare la perizia di spesa per la realizzazione dei lavori di asfaltatura delle vie Mnacini e G.Bruno ed inoltre procedere all'affidamento dei lavori;
- b) Approvare le clausole contrattuali ritenute essenziali;
- c) Affidare i suddetti lavori ai sensi dell'art. 125, c. 8 del D.Lgs. 163/2006 e art. 13, lett. c)-d), tramite affidamento diretto, previa richiesta di offerta a cinque ditte specializzate nel settore come da documentazione agli atti;

DATO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali in data 10 luglio 2014, poiché "l'implementazione della norma di cui all'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 richiede un percorso di preparazione con il coinvolgimento non solo dei Comuni ma anche degli altri soggetti coinvolti", ha sancito l'intesa di un intervento che posticipi l'entrata in vigore della norma all' 1 gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi e al 1° luglio 2015 per i lavori pubblici, stabilendo, nelle more dell'approvazione della norma di proroga, di autorizzare i comuni a «continuare a operare con la normativa previgente», e invitando a questi fini l'Anac a «concedere il codice identificativo di gara (Cig)».

VISTA la perizia del 01/10/2014 prot. n. 31813, in atti depositata, con la quale la Geom. Antonelle Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, illustra la fattibilità del progetto esecutivo dei lavori di asfaltatura della Via Mancini e della Via G.Bruno, indicando, specificatamente le zone di intervento in relazione alle quali si procederà alla risagomatura del tappeto in conglomerato bituminoso, alla scarifica del manto attuale laddove le radici e/o cedimenti più che significativi rendono impossibile l'anzidetta risagomatura, in modo di ottenere una superficie ben livellata e compatta in grado di garantire la sicurezza per il transito veicolare ed impedire infiltrazioni di acque meteoriche che, con il tempo, favoriscono il dissesto e lo sgretolamento del conglomerato esistente, il tutto completato con il riporto in quota dei pozzetti e delle caditoie esistenti, nonché con il rifacimento della segnaletica orizzontale ove necessario;

Visto il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A) LAVORI IN APPALTO

- | | |
|----------------|-------------|
| - via Mancini | €.31.615,88 |
| - via G. Bruno | €. 6.848,10 |

Totale lavori	€ 38.463,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00
Totale lavori in appalto	€ 39.663,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA 22% su € 39.663,98	€ 8.726,08
- Art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 793,28
- Imprevisti	€ 816,66
Totale somme a disposizione	€ 10.336,02
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 50.000,00

DATO ATTO che detto progetto è identificato con il seguente codice CUP G67H14000800004 ed è costituito dai seguenti elaborati:

- A1 Relazione generale
- A2 Elaborati grafici
- A3 Computo metrico estimativo
- A4 Elenco prezzi unitari
- A5 Schema di contratto
- A6 Capitolato speciale di appalto

RITENUTO altresì, considerata l'urgenza di realizzare gli interventi al fine di scongiurare possibili rischi connessi alla sicurezza della circolazione stradale, di procedere all'aggiudicazione dei suindicati **"Lavori in Appalto"** dell'importo complessivo **a base d'asta di Euro 39.663,98 (oneri sulla sicurezza inclusi)** in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, previa indagine di mercato con richiesta di offerte a cinque ditte specializzate nel settore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 8 (ultimo periodo) del D.Lgs. n. 163/2006, e artt. 4, 6 (2° comma lett. a), 13 (comma 4, lett. c)-d), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Dato atto quindi che, con lettera d'invito del 16.09.2014 inviate tramite P.E.C. venivano invitate a presentare offerta le seguenti ditte, sull'importo dei lavori posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari:

- 1) - C.E.I.S.A. SPA – Via Emilia Est 11 – Savignano sul R. (FC);
- 2) - C.E.S.A.R. SRL – Via Marignao 51 – San Giovanni in M. (RN);
- 3) - IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI SRL – Via Casetti 760 – Verucchio (RN);
- 4) - PESARESI GIUSEPPE SPA – Via Emilia 190 - Rimini
- 5) - UGUCCIONI CLAUDIO – Via F. da Rimini 16 – Gabicce Mare (PU);

- che entro il termine perentorio (30/09/2014 ore 12,00) stabilito dalla lettera di invito, sono regolarmente pervenute e depositate agli atti le relative offerte con i seguenti ribassi:

- 1) - C.E.I.S.A. SPA 7,45%

2) - C.E.S.A.R. SRL	8,20%
3) - IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI SRL.....	12,500%
4) - PESARESI GIUSEPPE SPA.....	10,55%
5) - UGUCCIONI CLAUDIO	8,90%

- che, pertanto, la migliore offerta risulta quella dell' IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI SRL – Via Casetti 760 – Verucchio - RN (P.IVA 02013670407) con un ribasso pari al 12,500% sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta, **quindi per un importo pari ad € 33.655,98 oltre agli oneri per la sicurezza di € 1.200,00 = € 34.855,98 + IVA 22% per un totale complessivo di € 42.524,30;**

PRESO ATTO, inoltre, che il tecnico progettista propone di utilizzare parte dell'economia derivata dal predetto ribasso d'asta, **procedendo all'assestamento del quadro progettuale di € 50.000,00 così come segue:**

A) LAVORI IN APPALTO	€ 33.655,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00

Totale lavori	€ 34.855,98
 B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA 22% su € 34.855,98	€ 7.668,32
- Art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 793,28
- Imprevisti	€ 6.682,42

Totale somme a disposizione	€ 15.144,02

TOTALE PROGETTO (A+B)	<u>€ 50.000,00</u>

Ritenuto, quindi, di affidare i lavori di cui trattasi alla predetta ditta per l'importo di cui sopra, dando atto che, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125 (comma 8);
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 6, 11, 13;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - di approvare, come esposto in premessa, il progetto redatto dalla Geom. Antonelle Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, relativo alla realizzazione dei lavori di **asfaltatura di Via Mancini e Via G.Bruno**, dell'importo complessivo di **€ 50.000,00 (I.V.A 22% inclusa)**, costituito dagli elaborati in premessa indicati, depositati presso il suddetto tecnico progettista (CUP: CUP G67H14000800004);

3) - di affidare, come esposto in premessa, i lavori di cui trattasi alla **IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI SRL – Via Casetti 760 – Verucchio - RN (P.IVA 02013670407)**, per un importo di **€. 42.524,30 (I.V.A inclusa) – (CIG ZCC10CB2D3)**;

4) - di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad **€ 50.000,00** in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)” del bilancio di previsione 2014 - codice Siope 2102;

5)- di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO		
capitolo	9937000	
descrizione capitolo	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	
descrizione intervento	Lavori di asfaltatura delle via Mancini e via G.Bruno	
tempistica		
aggiudicazione lavori	Ottobre 2014	
Inizio lavori	Ottobre 2014	
Conclusione dei lavori e collaudo	Novembre 2014	
descrizione SAL o fasi intervento	importo	esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione	42.524,30	Dicembre 2014

6) - di precisare che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

7) - di individuare nella persona del Dott. Mario Sala, il responsabile del

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 14/10/2014

Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)