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CALCOLO DELLA SPESA

1 – Calcolo sommario della spesa

La spesa prevista nel progetto preliminare, determinata mediante il calcolo sommario per 

categorie di lavori elementari, viene aggregata per tipo di opere:

edili, per il recupero del piano primo e del teatro;

impiantistiche, per il recupero del piano primo e del teatro;

attrezzature, soluzioni tecnologiche e impianti, cablaggio, per l'allestimento museale e per 

il teatro;

arredi, per allestimento museale e per il teatro.
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La stessa spesa viene aggregata per interventi, intendendo l'intervento per il recupero e la 

musealizzazione del piano primo, e l'intervento di recupero e allestimento del teatro.

Le stesse aggregazioni vengono sommate diversamente, per individuare la spesa suddivisa 

per gli interventi con le modalità relative alle voci normalmente richieste per un quadro 

economico di progetto preliminare:
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2 – Quadro economico di progetto preliminare

In base alla spesa come sopra descritta, viene redatto il quadro economico di progetto 

preliminare, aggiungendo, alla stima dei costi delle opere, gli oneri per la sicurezza, le 

spese tecniche, e l'IVA. L'alea degli imprevisti è compresa nel conteggio sommario delle 

opere, sopra rappresentato.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PRELIMINARE
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3 – Quadro economico con dati per bando di gara

In  ottemperanza  al  bando,  per  rispondere  alla  richiesta  sui  dati  finanziari  (punto  5.1 

Quadro  economico),  le  voci  del  quadro  economico  di  progetto  preliminare  vengono 

sommate come segue, tenendo presente che gli importi dei dati finanziari del bando sono 

indicati al lordo dell'IVA, perché l'imposta costituisce un costo non recuperabile.

A) Spese tecniche fino ad un massimo del 15% dell'importo dei lavori (voce B) corrisponde 

alla somma di:

C3) Spese tecniche progetto e DL , compreso cassa previdenza

C4) Quota Fondo progettazione e innovazione ex art.93 c.7bis  D.Lgs. 163/06

C8) IVA 22% su spese tecniche

B) Lavori intesi come opere di recupero, qualificazione e valorizzazione dei beni ambientali 

corrisponde alla somma di:

A1) Opere edili e impiantistiche recupero area esposizione museale - Importo lavori a 

base d'asta

A2) Opere edili e impiantistiche  di recupero teatro – importo lavori a base d'asta

C5) IVA al 10% su Importo totale lavori in appalto (detratta l'IVA sulla sicurezza)

C) Oneri per la sicurezza corrisponde alla somma di:

B) Costi per la sicurezza

C5)  IVA al  10% su Importo  totale  lavori  in  appalto  (per  la  sola  parte  relativa  alla 

sicurezza)

D) Acquisto  e installazione di  attrezzature,  soluzioni  tecnologiche e impianti,  cablaggio 

corrisponde alla somma di:

C1)  Acquisto  e  installazione di  attrezzature  tecnologiche e impianti  per  allestimento 

museale

C6) IVA 22% su acquisti e installazioni attrezzature tecnologiche C1)

E) Arredi funzionali al progetto corrisponde alla somma di:

C2) Acquisto e installazione arredi per allestimento museale

C7) IVA 22% su acquisti e installazioni arredi C2)
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Pertanto  risulta  il  seguente  quadro  economico,  che  ha  lo  stesso  totale  del  quadro 

economico di progetto preliminare.
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CRONOPROGRAMMA

Si ipotizzano i tempi per le fasi di sviluppo dell'intervento.

Si specifica che:

-  I  tempi  di  redazione  del  progetto  dipendono  dalle  scelte  organizzative;  si  ipotizza 

affidamento  a  tecnici  esterni  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  che  verrà 

coordinata e controllata da tecnici interni all’amministrazione.

- Il tempo previsto per la redazione ed approvazione del progetto definitivo, può variare in 

base ai tempi di emissione dei pareri e autorizzazioni obbligatorie, da parte degli enti 

preposti

- Il tempo previsto per le gare di appalto è considerato in base alle fasi ed i parametri 

previsti dalla norme;

-  Il  tempo per  il  collaudo e  relativa  approvazione  è considerato  salvo  contenzioso  da 

appalto.
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Dal cronoprogramma si ricavano i tempi per i dati richiesti dal bando nella Domanda di 

finanziamento al punto 4.2 – Stato di avanzamento progettualità.

Si stabiliscono perciò le date da inserire nella tabella  al punto 4.2 – Stato di avanzamento 

progettualità.

4.2  Stato di avanzamento progettualità

FASI PROCEDURALI DATE PREVISTE O EFFETTIVE

Avvio previsto Conclusione 
prevista

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 27.04.2016

Progettazione definitiva 01.09.2016 30.04.2017

Progettazione esecutiva 01.03.2017 30.06.2017

Stipula contratto 01.07.2017 30.10.2017

Esecuzione Lavori 01.11.2017 30.09.2018

Collaudo tecnico/amministrativo o 
certificato di regolare esecuzione

01.06.2018 31.12.2018
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