



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 607 DEL 14/08/2018

LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE PORTO CANALE  
DI CATTOLICA – 2° STRALCIO (CUP: G64B16000020002) -  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO E ASSESTAMENTO  
QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
SETTORE 02

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Costa Alessandro

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

### PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 17/10/2017 con la quale è stato approvato il **progetto esecutivo**, redatto da BETA Studio S.r.l. - Via Guido Rossa 29/A – 35020 Ponte S. Nicolò (Padova), relativo ai LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA – 2° STRALCIO, dell'importo complessivo di € 446.712,00 di cui € 438.712,00 da porre a base di gara ed € 8.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CUP G64B16000020002);

- che con successiva propria determinazione n. 419 del 01.06.2018 (Determinazione a contrattare ex art. 32, c.2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.), oltre a procedere all'integrazione dei documenti progettuali approvati con la suddetta deliberazione di G.C. n. 176/2017, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto pari ad €. 446.712,00 di cui €. 8.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che tale procedura di gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 432 del 07/06/2018 in atti, con la quale, in esecuzione alla suddetta determinazione a contrarre n. 419/2018, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, da espletarsi tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, composti dal Bando di Gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati;

Dato atto che Commissione Giudicatrice formalmente costituitosi nell'ambito della predetta "CUC", come da verbale n. 1 del 17/07/2018, n. 2 del 18/07/2018, n.3 del 20/07/2018, ha espletato l'anzidetta procedura di gara d'appalto redigendo i relativi verbali, approvati con successiva Determinazione Dirigenziale n. 562 del 31/07/2018 e che, allegati agli atti di detta determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto che dalla graduatoria all'uopo delineata **la ditta aggiudicataria risulta la E.CO.TEC. S.r.l., con sede in Rimini – Via Emilia, 113 , Codice Fiscale e Partita IVA: 01856830409**, ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti **di 84,214** la quale ha offerto un ribasso del **3,072%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 438.712,00), **quindi per un importo pari ad € 425.235,00**, più oneri per la sicurezza di Euro 8.000,00 = **€ 433.235,00** (IVA esente ex art. 9,c. 1, n. 6 del DPR n. 633/72);

DATO ATTO che, così come indicato nella citata determinazione n. 562/2018, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ha debitamente verificato con esito positivo i requisiti di partecipazione della suddetta aggiudicataria ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, necessari per addivenire all'aggiudicazione definitiva;

VISTO che R.U.P. Arch. Alessandro Costa propone di utilizzare parte dell'economia derivata dal predetto ribasso d'asta quale voce di spese tecniche ed imprevisti ed arrotondamenti per l'eventuale esecuzione di ulteriori lavori e/o forniture necessari/e per il completamento dell'opera, procedendo all'assestamento del quadro progettuale di **€ 500.000,00** così come segue:

**Lavori in appalto**

Lavori a Misura e a corpo	€	425.235,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	8.000,00
		-----
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€</b>	<b>433.325,00</b>

**Somme a disposizione**

- Spese tecniche di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)	€	45.000,00
- Quota ANAC	€	225,00
- Imprevisti e Arrotondamento	€	21.540,00
		-----
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>66.765,00</b>
		-----
<b><u>Totale Progetto</u></b>	<b>€</b>	<b><u>500.000,00</u></b>

DATO ALTRESÌ ATTO che la sopracitata ditta aggiudicataria in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, **precisando**, a tal proposito, **che l'appalto in questione è identificato con il seguente codice C.I.G.: 751784304E;**

RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), alla citata **Ditta E.CO.TEC. S.r.l., con sede in Rimini – Via Emilia, 113 , Codice Fiscale e Partita IVA: 01856830409**, come sopra identificata;

RITENUTO inoltre di pubblicare, così come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione (conforme all'allegato XIV, Parte 1, lett. D, del D.Lgs. 50/2016) sull'Albo Pretorio del Comune di Cattolica;

VISTO inoltre:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

## D E T E R M I N A

1)- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare quindi la proposta di aggiudicazione così come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 562 del 31/07/2018 in atti ed alla quale si rinvia, portante, a sua volta, l'approvazione dei tre verbali delle sedute di gara espletate dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), (verbale n. 1 del 17/07/2018, n. 2 del 18/07/2018, n.3 del 20/07/2018), allegati alla medesima quale parte integrante e sostanziale **e, conseguentemente, di aggiudicare** ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), **l'appalto dei LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA – 2° STRALCIO (CUP G64B16000020002)**, alla Ditta **E.CO.TEC. S.r.l., con sede in Rimini – Via Emilia, 113 , Codice Fiscale e Partita IVA: 01856830409** , che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti **84,214**;

3)- di dare atto che **l'appalto anzidetto viene aggiudicato con un ribasso del 3,072%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 438.712,00), **quindi per un importo pari ad € 425.235,00**, più oneri per la sicurezza di Euro 8.000,00 = **€ 433.235,00** (IVA esente ex art. 9,c. 1, n. 6 del DPR n. 633/72) come attestato nei predetti verbali di gara **(C.I.G.: 751784304E)**;

4)- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del predetto provvedimento;

5)- di dare atto che, sempre ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, in tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate;

6)- **di ribadire che la sopracitata ditta aggiudicataria**, in riferimento alla Legge n. 136/2010 **sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte della medesima, ai sensi del comma 7 di detto articolo, sarà presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato prima della rispettiva liquidazione;

7) di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa in merito alla sopracitata aggiudicazione per l'importo di **€ 433.235,00** a carico del capitolo **11144001 "REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (CTR. RER - E. CAP. 918)"** del bilancio di previsione 2018 - codice Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.011;

8)- **di approvare l'asestamento del quadro economico progettuale** così come risulta riportato in premessa sulla base di quanto proposto dal R.U.P.;

9) **di dare atto** che per gli interventi di cui alla presente determinazione è previsto il seguente cronoprogramma:

<b>CRONOPROGRAMMA INTERVENTI</b>		
<b>descrizione fasi</b>	<b>descrizione fasi</b>	
Inizio Esecuzione	SETTEMBRE 2018	Inizio Esecuzione
Conclusione lavori/collaudò	DICEMBRE 2018	Conclusione lavori/collaudò
<b>descrizione SAL o fasi</b>	<b>Importo (€)</b>	<b>Esigibilità fattura</b>
1° SAL	<b>150.000,00</b>	OTTOBRE 2018
2° SAL	<b>150.000,00</b>	NOVEMBRE 2018
3° ed ultimo SAL	<b>146.712,00</b>	DICEMBRE 2018

10) di dare atto che ai sensi della'rt. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Costa Dirigente del Settore 2.

11) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02

Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza,  
Arenile, Fiumi

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 14/08/2018

Firmato

*Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)