



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 222 DEL 25/03/2019

RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) - APPROVAZIONE PERIZIA, DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DA MARMISTA PER TOMBA DI FAMIGLIA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 28/02/2019;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 AI SENSI DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

PERMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 25 del 07/02/2017 in atti, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di I° stralcio funzionale, dei lavori per la **“Realizzazione di un nuovo blocco “C” da 432 loculi all'interno dell'ampliamento cimiteriale con sistemazione viabilità interna e rifacimento coperture” dell'importo lordo complessivo di € 650.000,00** di cui € 558.684,00 a base d'appalto (oneri della sicurezza di € 10.000,00 inclusi) - **(CUP: G66J14000030006), finanziato con una contrazione di mutuo “Cassa DD.PP.” per la somma di € 638.826,00** al netto della spesa di € 11.174,00 inerente la quota incentivi di progettazione esclusa dal suddetto finanziamento e da finanziarsi con “mezzi propri dell'Ente”;

- con con successiva propria Determinazione n. **644 del 14/08/2017**, a seguito dell'espletata gara d'appalto, sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti in data 6 e 23 giugno 2017 dalla Commissione della predetta “C.U.C.”, aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione alla ditta **“ASPERA” S.p.A.** con sede a Genova in Via F. Dassori n. 171 (P.IVA: 03688230105) **con un ribasso del 17,454%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 548.684,00), **quindi per un importo pari ad Euro 452.916,69** più oneri per la sicurezza di Euro 10.000,00 = Euro 462.916,69 oltre IVA 10% = **€ 509.208,36 - C.I.G.: 7031054150 – (giusta Contratto d'Appalto del 05/10/2017 Reg. n. 201 e consegna lavori come da verbale in data 24/10/2017);**

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 317 del 09/05/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, e che per effetto della quale il Q.E.P. viene ripartito come di seguito indicato:

A)- Lavori in appalto

- Lavori a misura e a corpo € 476.048,37

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - oneri per la sicurezza | € 10.000,00 |
| Totale lavori in appalto | € 486.048,37 |

B)- Somme a disposizione

| | |
|---|---------------------|
| - IVA 10% sui lavori | € 48.604,83 |
| - quota incentivi di progettazione (2% ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016) | € 11.174,00 |
| - Quota incarico D.L. strutturale al lordo di IVA e Contributo Cassa previdenza | € 17.406,83 |
| - Quota incarico di progett. ed esecuzione sicurezza al lordo di IVA e Contributo Cassa Previdenza | € 5.518,16 |
| - Quota incarico di assistenza progettazione risanamento mura esterna al lordo di IVA e Contributo Cassa Previdenza | € 4.748,50 |
| - Quota per linea vita ed ispezioni canalizzazioni fibra ottica (IVA 22% inclusa) | € 6.588,00 |
| - Quota Imprevisti e arrotondamento | € 69.911,31 |
| <u>Totale somme a disposizione</u> | € 163.951,63 |

Totale Progetto € 650.000,00

Considerato che, **nell'ambito dei suddetti lavori è previsto anche l'intervento di risanamento del muro perimetrale lato Nord del Cimitero** (in particolare dell'angolo lato depuratore), **che presenta lesioni e cedimenti** che hanno interessato sia il locale adibito a magazzino/deposito, sia n. 2 tombe di famiglia immediatamente adiacenti;

VISTA la propria determinazione n. 814 del 17/10/2018, in atti, con la quale si affidavano i lavori di cui sopra alla ditta **AGB COSTRUZIONI S.r.l. via Romana, 17 – Pagani (SA) – P.I. 04247820659** per l'importo di **€ 37.000,00** (oneri per la sicurezza inclusi) **oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo di €. 45.140,00** codice **CIG Z192569360**;

DATO ATTO che la realizzazione degli interventi di risanamento del muro perimetrale da parte della suddetta ditta sono in fase di ultimazione, mentre per quanto riguarda le opere di consolidamento dei loculi all'interno della tomba di famiglia "Grossi", la più colpita dei cedimenti, si è provveduto in amministrazione diretta con l'ausilio delle maestranze comunali;

VISTA la relazione del 11/02/2019, in atti depositata, redatta dal D.L., geom. Fabio Rossini, funzionario Tecnico del Settore 2, con la quale, al fine completare gli interventi di consolidamento dei loculi all'interno della citata tomba di famiglia "Grossi", evidenzia la necessità di affidare l'intervento urgente di rimozione delle lapidi deteriorate e pericolanti, oltre alla fornitura e posa in opera di nuovi rivestimenti marmorei per un importo complessivo di **€ 4.880,00 (IVA inclusa)**;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, **così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016"**:

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

RITENUTO pertanto, di affidare gli interventi di cui trattasi, a seguito richiesta di preventivi a ditte specializzate nel settore, come segue:

A)- RIMOZIONE URGENTE LAPIDI PERICOLANTI

- Ditta **NEW ADRIATIC STONE SRLS** – VIA SANTA LUCIA 401 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) . P.IVA 04256790405 che, vista l'urgenza, si è resa immediatamente disponibile ad intervenire, per l'importo di **€ 200,00 + IVA 22% = € 244,00 – CIG Z97273F628**

B)- FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI RIVESTIMENTI MARMOREI

- ditta **ARTISTICA MARMI DI BALLARINI FRANCESCO E C. SNC VIA SANTA MARI A1005 – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) . P.IVA 02300710403** che ha proposto la migliore offerta, comprensiva delle opere murarie necessarie al montaggio, per un importo di **€ 3.800,00 + IVA 22% = € 4.636,00 – CIG Z07271F5C7**

VERIFICATO l'esito positivo della regolarità contributiva delle suddette ditte, acquisito tramite il Servizio Durc On Line dell'INAIL;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'**art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016**, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd “split payment” a partire dal 01Gennaio 2015;

CONSIDERATO che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010, saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;**
- **Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”;**
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia/relazione tecnica redatta dal D.L., geom. Fabio Rossini, funzionario Tecnico del Settore 2, in data 11/02/2019, in atti depositata, relativa agli interventi di rimozione urgente delle lapidi pericolanti e di fornitura e posa in opera di rivestimenti marmorei per il completamento dei lavori di consolidamento dei loculi all'interno della tomba di famiglia "Grossi", dell'importo di **€ 4.880,00 (IVA inclusa)**;

3)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, gli interventi di cui trattasi come segue:

A)- RIMOZIONE URGENTE LAPIDI PERICOLANTI

- Ditta **NEW ADRIATIC STONE SRLS** – VIA SANTA LUCIA 401 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) . P.IVA 04256790405 per un importo di **€ 200,00 + IVA 22% = € 244,00 – CIG Z97273F628**

B)- FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI RIVESTIMENTI MARMOREI

- ditta **ARTISTICA MARMI DI BALLARINI FRANCESCO E C. SNC VIA SANTA MARI A1005 – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) . P.IVA 02300710403** per un importo di **€ 3.800,00 + IVA 22% = € 4.636,00 – CIG Z07271F5C7**

4)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad **€ 4.880,00** con imputazione sul Capitolo **7440004** "COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI ED INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA (FINANZ. MUTUO)" del bilancio di previsione 2019 – **imp. Prenotato 32 (anno 2018 R.P.)** - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.015;

5)- di dare altresì atto che il cronoprogramma relativo all'intervento di cui trattasi viene determinato come segue:

| CRONOPROGRAMMA INTERVENTO FORNITURA E POSA IN OPERA FIBRA OTTICA | | |
|---|--------------------|----------------------------|
| descrizione fasi | Importo (€) | Esigibilità fattura |
| Affidamento lavori | | Marzo 2019 |
| Inizio lavori | | Marzo 2019 |
| Conclusione lavori | | Aprile 2019 |
| Esigibilità fatture | 4.880,00 | Giugno 2019 |

6)- di dare atto, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

7) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte saranno

obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

8)- di individuare nella persona dell'arch. Alessandro Costa Dirigente del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione LL.pp.

Settore 02

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 25/03/2019

Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)