



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/05/2010

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02 UFFICIO CONTRATTI

SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO RAGIONERIA

Dalla residenza Municipale, li 04/05/2010

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2010 al 26/05/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 337 DEL 29/04/2010

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILUMINAZIONE NELLE VIE DON MINZONI-DEL PORTO-VERDI - 1° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE LAVORI E ASSESTAMENTO DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è approvato del Piano Esecutivo di Gestione 2010, con assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la propria determinazione n. 194 del 25/03/2010, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Rossini Fabio, Funzionario Tecnico del Settore 2, relativo a i lavori di "Sistemazione e rifacimento dei marciapiedi e pubblica illuminazione nelle vie Don Minzoni, Del Porto e Verdi – 1° stralcio funzionale", dell'importo complessivo di Euro 190.000,00;

Dato atto che detta Determinazione prevedeva l'appalto dei lavori in questione per un importo complessivo a base d'asta di Euro 154.000,00 oltre ad I.V.A. 10%, di cui Euro 150.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed Euro 4.000,00.= per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, con affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi ed effetti dell'art. 57, c. 6 e art. 122, c. 7bis (introdotto dalla L. 201/2008 - art. 1, c. 10 quinquies) e 9 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, - D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, tra ditte che dispongono dell'attestato di qualificazione rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 da società di organismi di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzate e in corso di validità per la categoria prevalente OG3, con riserva di valutare la congruità di quelle offerte che possano apparire anormalmente basse come disciplinato dall'art. 86, 3° c. del suddetto Dec.Lgs. n. 163/2006;

- che con lettera d'invito del 30/03/2010 venivano invitate a presentare offerta le 9 (nove) ditte debitamente indicate nel suddetto atto n. 194/2010;

- che entro il termine perentorio stabilito nella lettera d'invito, ore 12,00 del 22.04.2010, sono pervenuti n. 6 (sei) plichi contenente le offerte presentate da parte delle suddette ditte, con il risultato espresso in percentuale di ribasso come segue:

1. CO.ED.A Soc. Coop.	Ribasso del	20,12 %
2. DEL PRETE CARMELA	Ribasso del	26,42 %
3. EDILMOVITER Srl	Ribasso del	13,3594 %
4. EDIL EURO 3000	Ribasso del	20,00 %
5. TECNOAMBIENTE SRL	Ribasso del	29,342 %
6. AGB COSTRUZIONI	Ribasso del	32,04 %

Vista l'ammissibilità della documentazione prodotta da tutte le ditte partecipanti, nonché l'esito dell'anzidetta gara come disciplinata dall'art. 57 e art. 122 comma 7-bis

(introdotto dalla L. 201/2008) e comma 9 (modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b del D.Lgs. 152/2008) del citato D.Lgs 163/22006;

Visto, altresì, il verbale delle suddette operazioni conclusive dell'affidamento in questione redatto in data **22.04.2010**, costituente parte integrante del presente atto, da cui si evince che l'appalto di cui trattasi viene aggiudicato alla ditta "**A.G.B. COSTRUZIONI**" – Via Romana – 84016 PAGANI (SA) per un importo netto contrattuale di € 101.942,78 a seguito del sopraindicato ribasso del 32,04% oltre ad € 4.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale quindi di € 105.942,78 + I.V.A. al 10%;

Ritenuto, per effetto della suindicata aggiudicazione, di disporre l'assestamento del quadro economico progettuale di cui trattasi, **il cui importo complessivo Euro 190.000,00 viene ad essere ripartito ex novo come segue:**

A) – LAVORI IN APPALTO

LAVORI A MISURA E A CORPO	=	€.	101.942,78
ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso)	=	€.	4.000,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	=	€.	105.942,78

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

-I.V.A. 10 % SU LAVORI IN APPALTO	=	€.	10.594,28
-Quota per eventuale PVS (Iva compresa)	=	€.	5.800,00
-Quota incentivi di progettazione (0,50% ex art. 61, c. 8, L. 133/08)	=	€	770,00
-Quota da riduzione percentuale incentivo (1,50%)	=	€.	2.310,00
-Quota per Autorità LL.PP., pubblicità gara	=	€.	151,10
-Quota per incarico sicurezza	=	€.	3.062,00
-Quota per spostamento linea Enel via Don Minzoni.	=	€.	6.589,14
-Quota per ripristino pavimentazioni stradali vie limitrofe (Iva compresa)	=	€.	30.000,00
-Quota per alberature, verde ed irrigazione (Iva compresa)	=	€.	20.000,00
-Quota per nuova segnaletica verticale ed orizzontale (Iva compresa)	=	€.	4.780,70

Totale somme a disposizione		€	84.057,22
Totale progetto		€	190.000,00

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti gli affidamenti degli interventi previsti

nelle predette somme a disposizione, relativamente a **“Ripristino pavimentazioni stradali vie limitrofe” - “Sistemazione alberature, verde ed irrigazione” - “Nuova segnaletica verticale ed orizzontale”** nelle modalità che saranno all'uopo indicate;

Dato atto che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 15.10.2009 atto n. 146 i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è ipotizzabile che le liquidazioni del sopracitato appalto, nonché delle somme a disposizione previste nel progetto, potranno avvenire per una quota previsionale di € 100.000,00 nel 2° semestre dell'anno in corso;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99;
- la Legge 6 luglio 2002, n. 137 ed in particolare l'art. 10;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- di approvare ai sensi dell'art. 82 comma 3° del D.Lgs.163/2006 e s.m. **il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento dei lavori di “Sistemazione e rifacimento dei marciapiedi e pubblica illuminazione nelle Vie Don Minzoni, Del Porto e Verdi – 1° stralcio funzionale”, redatto in data 22.04.2010**, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di aggiudicare quindi l'appalto dei suddetti lavori **alla ditta “A.G.B. COSTRUZIONI” – Via Romana – 84016 PAGANI (SA)**, che ha **offerto un ribasso del 32.04 %** sull'importo dei lavori soggetti a ribasso (Euro 150.000,00), pertanto per un importo contrattuale pari ad Euro **101.942,78** più oneri per la sicurezza di **Euro 4.000,00 = Euro 105.942,78** oltre ad IVA 10%, **per un importo lordo complessivo di Euro 116.537,06**;

- di approvare inoltre, nell'importo lordo complessivo di **Euro 190.000,00** il **nuovo quadro economico progettuale** ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione, come riportato in premessa;

- di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione dell'anzidetto impegno di spesa di **Euro 116.537,06** a carico del capitolo 9937.006 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE) ” del bilancio 2010 - impegno n. 568 – codice Siope 2102;

- di rinviare a successivi provvedimenti gli affidamenti degli interventi previsti

nelle predette somme a disposizione, relativamente a **“Ripristino pavimentazioni stradali vie limitrofe” - “Sistemazione alberature, verde ed irrigazione” - “Nuova segnaletica verticale ed orizzontale”** nelle modalità che saranno all'uopo indicate;

- di ribadire quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidare una quota presunta del sopraccitato progetto di € 100.000,00 nel 2° semestre dell'anno in corso;

- di individuare nella persona del Geom. Fabio Rossini, tecnico del settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9937006	568 SUB. 4	2010	116537,06

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari