
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/07/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 UFFICIO RAGIONERIA

SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   27/07/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  27/07/2010  al  11/08/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    519    DEL     08/07/2010 

APPROVAZIONE PERIZIA PER  LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
VIA CATTANEO E DELLE ROTONDE DI VIA MAZZINI E DI VIA S.ALLENDE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Fabbri 

PRATICA N.   554  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la perizia in data 22/06/2010 in atti depositata,   redatta dal Geom. Ubalducci 
Giovanni,  Istruttore Tecnico del Settore 2,  con la quale si evidenzia la necessità di 
provvedere con urgenza ai lavori di Manutenzione straordinaria  del tratto di strada in 
porfido di  Via Cattaneo  in prossimità dell'incrocio con Via Mazzini  e delle 
pavimentazioni in porfido delle  rotonde di Via Mazzini e di Via S.Allende, 
deterioratesi nel tempo  a  causa dell'intenso traffico veicolare;

 Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia, allegata quale parte 
integrante e sostanziale alla presente Determinazione, risulta di complessivi € 
16.000,00 (I.V.A. inclusa), ed è ripartito come segue:

– Rimozione completa e pulizia cubetti esistenti
mq. 160x € 16,00 €  2.560,00

– Demolizione strada e rifacimento di sottofondo,
massetto, e trasporto a rifiuto del materiale di risulta
mq. 160x € 15,00 €  2.400,00

– F. e P.O. di conglomerato cementizio rbk 250 confezionato
con cemento 425 spessore minimo 15 cm
mq. 160x € 20,00 €  3.200,00

– Posa in opera della pavimentazione in porfido (cubetti)
mq. 160x € 30,00 €  4.800,00 
                                                                                                    --------------
SOMMANO € 12.960,00

– I.V.A. 20% e arrotondamento €   3.040,00
                                                                                                    ---------------
TOTALE € 16.000,00

Ritenuto che tali interventi  rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi 
del  combinato  disposto  dell'art.  125,  del  D.Lgs.  n.  163/2006  (Codice  dei  contratti 
pubblici) e dell'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi 
in economia"; 

Ritenuto altresì, in considerazione dell'urgenza di effettuare i lavori e/o forniture 
come  sopra  previste,  nonché  del  limitato  importo  degli  stessi,  di  procedere  al  loro 
affidamento mediante  cottimo  fiduciario  a  trattativa  diretta  con  unico  interlocutore, 
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previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore 
all'uopo  interpellate,   ai  sensi  dell'art.  13,  4°  c.,  lett.  d)  e  lett.  e)  del  sopracitato 
Regolamento Comunale;

Verificato  che  in  esito  alle  risultanze  determinate  dall'anzidetta,  espletata 
indagine di mercato, si ritiene di affidare i lavori e/o forniture di cui trattasi alla Ditta 
“AGB COSTRUZIONI SRL” - VIA ROMANA 17 – 84016 PAGANI (SA);

Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 
15/10/2009 atto n. 146  i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte 
dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è 
ipotizzabile  che la liquidazione delle fatture inerenti la presente perizia di spesa potrà 
avvenire entro il 1° semestre 2011;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto inoltre:

– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
– il  Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi   in  economia  ed  in 

particolare  gli artt. 4, 6, 7 e 13;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

– di approvare la perizia redatta dal  Geom. Ubalducci Giovanni, Istruttore Tecnico 
del  Settore  2, in  atti  depositata,  dell'importo complessivo di  € 16.000,00 (I.V.A. 
inclusa) dettagliatamente  citata in  premessa,  relativa  ai lavori di Manutenzione 
straordinaria  del  tratto  di  strada  in  porfido  di   Via  Cattaneo   in  prossimità 
dell'incrocio con Via Mazzini  e delle pavimentazioni in porfido delle  rotonde di 
Via  Mazzini  e  di  Via  S.Allende,   deterioratesi  nel  tempo   a   causa  dell'intenso 
traffico veicolare;

– di  dare  atto  che  in  considerazione  dell'urgenza  in  premessa  citata,  nonché  del 
limitato  importo  degli  interventi  previsti  nella  suddetta  perizia,  i  relativi  lavori 
saranno svolti in regime di economia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, 
del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e  a degli artt. 4, 6 e 7 del 
vigente  “Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia", 
mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore  (previa 
indagine di  mercato  e richiesta di   preventivi  alle ditte specializzate nel settore 
all'uopo interpellate),  ai sensi dell'art. 13, 4° comma, lett. d) e lett. e) del suddetto 
Regolamento Comunale;

– di dare altresì atto che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta, espletata 
indagine  di  mercato,  si  ritiene  di   affidare  i   lavori  e/o  forniture  dei  sopracitati 
interventi alla Ditta “AGB COSTRUZIONI SRL” - VIA ROMANA 17 – 84016 
PAGANI (SA);

Pratica  554  Determinazione Dirigenziale  n.  519 del  08/07/2010 pag. 3 di 5



- di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa per quanto 
sopra, di complessivi € 16.000,00 (I.V.A. Inclusa), a carico del capitolo 11049.000 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. PROVENTI 
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE) ”  del bilancio 2010  -  codice Siope 2107;

- di ribadire  quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate alla 
tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione  ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua 
conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidazione delle fatture inerenti 
la presente perizia di spesa nel  1° semestre dell'anno 2011;

-  di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  Dirigente,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 
  

Il Dirigente Responsabile
  Daniele Fabbri 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11049000 984 2010 16000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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