



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 171 DEL 13/03/2020

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 5 SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n. 205 del 30/03/2018 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo all' **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI” (CUP G67H18000320004)**, per un importo lordo complessivo di **€ 3.050.000,00** di cui **€ 2.450.000,00** per lavori in appalto (importo da porre a base di gara € 2.360.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

- che con successiva propria determinazione a contrarre n. 253 del 12.04.2018, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto pari ad **€ 2.450.000,00= IVA esclusa** di cui **€ 90.000,00= IVA esclusa** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che tale procedura di gara sarebbe stata oggetto di espletamento da parte della Centrale Unica di Committenza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 337 del 14/05/2018 in atti, con la quale, in esecuzione alla suddetta determinazione a contrarre n. 253/2018, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, da espletarsi tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, composti da: Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, relazione tecnica, piano sicurezza e coordinamento generale, elaborato planimetrico, particolari costruttivi e sezioni tipo, fascicolo di manutenzione;

- con con successiva propria Determinazione n. **600 del 13/08/2018**, a seguito dell'espletata gara d'appalto, sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti in data 19, 21 e 25 giugno 018 dalla Commissione della predetta “C.U.C.”, aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione **all'A.T.I. costituita tra la “Società Cooperativa Braccianti Riminese”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante)**, che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti **89,50**, offrendo un **ribasso del 10,25%** sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 2.360.000,00), **quindi per un importo pari ad € 2.118.100,00**, più oneri per la sicurezza di Euro 90.000,00 = **€ 2.208.100,00** oltre IVA 22% = **€**

2.693.882,00 (C.I.G. Padre: 74799699AE)

PRESO ATTO che con la suddetta propria Determinazione è inoltre stato approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

Lavori in appalto

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Lavori a Misura e a corpo | € | 2.118.100,00 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € | 90.000,00 |
| | | ----- |
| Totale lavori in appalto | € | 2.208.100,00 |

Somme a disposizione

| | | |
|---|----------|---------------------|
| - I.V.A. 22% sui lavori | €. | 485.782,00 |
| - Spese tecniche (IVA compresa) di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore) | € | 150.000,00 |
| - Imprestì | € | 206.118,00 |
| | | ----- |
| Totale somme a disposizione | € | 841.900,00 |
| | | ----- |
| <u>Totale Progetto</u> | € | 3.050.000,00 |

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione di aggiudicazione n. 600/2018, si dava atto che ciascun intervento operativo ricadente nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO, disposto con ordine di servizio del D.L. o approvato come progetto esecutivo, dovesse essere preceduto da un atto con indicazione della copertura finanziaria e specifico impegno di spesa, fatti salvi i lavori di somma urgenza oggetto di applicazione della normativa vigente che disciplina tali interventi;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 18/09/2018 si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo al **Lotto 1 dell'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – (Via Po e altre strade cittadine)**, dell'importo complessivo di € 359.000,00, di cui € **285.474,18** per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 3.500,00);

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19/02/2019 si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo al **Lotto 2 dell'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – (Via del prete, Via mazzini e altre strade cittadine)**, dell'importo complessivo di € 600.000,00, di cui € **481.900,00** per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 19.600,00);

- che con propria determinazione n. 249 del 01/04/2019 si approvava il progetto relativo al **Lotto 3 dell'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – (segnaletica verticale e orizzontale)**, dell'importo complessivo di € **45.000,00**, di cui € **36.761,98** per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 1.400,00);

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20/02/2020 si approvava il progetto

definitivo/esecutivo relativo al **Lotto 4 dell'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – (Attuazione P.U.M.S. - Piano Urbano Mobilità Sostenibile - Completamento pista ciclabile tratto S.P. 17 – Via Allende)**, dell'importo complessivo di € 74.810,00, di cui **€ 61.000,00** per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 2.500,00);

DATO ATTO che l'importo complessivo totalizzato dei suddetti lotti ammonta a complessivi **€ 901.306,16** per lavori in appalto (compreso oneri per la sicurezza), ed **€ 1.123.810,00** per lavori comprensivi di IVA e somme a disposizione.

VISTA la relazione tecnica datata Febbraio 2020, in atti, con la quale la Geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, a seguito dei lavori di previsti con i precedenti lotti, definisce le caratteristiche del progetto esecutivo relativo al **Lotto 5 “MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE”**, così come previsto all'art. 14 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”, che prevede l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade, il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze, nonché l'apposizione e la manutenzione della segnaletica di tipo orizzontale e verticale, conseguendone, che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari;

DATO ATTO che il presente progetto prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione, che riguardano anche il ripasso della segnaletica orizzontale oltre alle eventuali modifiche alla segnaletica orizzontale e verticale esistente, disposte dalla polizia Municipale, con il seguente obiettivo:

- adeguare la segnaletica a seguito di nuove ordinanze attinenti la modifica permanente o temporanea della viabilità;
- eliminare la presenza di anomalie o carenze della segnaletica orizzontale tali da determinare fonti di pericolo;
- sostituire parte della segnaletica di tipo verticale, non più conforme causa vetustà, sinistri e atti vandalici procurati da ignoti;
- sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

VERIFICATO che l'importo complessivo del suddetto progetto ammonta a complessivi **€ 45.000,00 (I.V.A. Inclusa)** e prevede l'esecuzione dei seguenti lavori:

1. Esecuzione e/o manutenzione di segnaletica orizzontale mediante stesura di vernice spartitraffico;
2. Fornitura e posa in opera della segnaletica verticale in alluminio, ferro e carpenteria pesante, sia in sostituzione di quella esistente che di nuova realizzazione;
3. Posa in opera o rimozione di segnaletica verticale anche su sostegni preesistenti, secondo le indicazioni fornite dalla D.L. e le esigenze derivanti da eventi imprevedibili.

VISTO il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A) LAVORI IN APPALTO

- Importo derivante da computo metrico estimativo €. 35.361,98

| | | |
|---|-------|-----------|
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €. | 1.400,00 |
| | ----- | |
| Totale in appalto | €. | 36.761,98 |

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|--|-----------|------------------|
| I.V.A. 22% su € 36.761,98 | €. | 8.087,64 |
| Quota coordinatore sicurezza in fase di esecuzione | €. | 150,00 |
| Imprevisti e Arrotondamento | €. | 0,38 |
| | ----- | |
| Totale somme a disposizione | €. | 8.238,02 |
| | ----- | |
| TOTALE PROGETTO | €. | 45.000,00 |

VISTI gli elaborati progettuali, allegati alla presente determinazione, e precisamente:

- 01. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
- 02. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 03 SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

RITENUTO per quanto sopra esposto di formalizzare, in adesione all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI” (CUP G67H18000320004), l'affidamento dei lavori relativi al **Lotto 5 “MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE”** alla citata A.T.I. costituita tra la “Società Cooperativa Braccianti Riminese”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante) per l'importo di € 36.761,98 (compreso oneri per la sicurezza € 1.400,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 44.849,62 - C.I.G. Derivato: ZF12C25637

RITENUTO, inoltre, in esecuzione alla propria determinazione n. 172 del 19/03/2018 relativa all'affidamento dell'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX DLGS N. 81/2008 DELL'ACCORDI QUADRO TRIENNALE, al Geom. Fabrizio Foschi, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri - Collegio di Rimini al n. 1061, con studio tecnico in Cattolica, Via Verdi n. 63 - (Cod. Fiscale: FSC FRZ 66E04 E463J - P.IVA n. 02245160409), di impegnare la relativa quota di “COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE” di lordi € 150,00 (compreso contributo Cassa Previdenza 5% e all'I.V.A. 22%), calcolato dal predetto incarico complessivo;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'A.T.I. in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd “split payment” a partire dal 01Gennaio 2015;

CONSIDERATO che la sopracitata A.T.I., in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di

detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

VISTO, in particolare, lo schema di contratto attuativo (**C.I.G. Derivato: ZF12C25637**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento che andrà a regolamentare i lavori di cui trattasi;

VISTO altresì:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di approvare il progetto esecutivo** relativo all' **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – Lotto 5 (Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale)”** di cui in premessa, redatto dalla Geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, dell'**importo complessivo di € 45.000,00 (CUP G67H18000320004)**, costituito dagli elaborati in premessa citati allegati alla presente determinazione, e precisamente:

- 01. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
- 02. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 03 SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO;

3)- di formalizzare, in adesione all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI” (CUP G67H18000320004), l'affidamento dei lavori relativi al **Lotto 3 (Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale)** all'**A.T.I. costituita tra la “Società Cooperativa Braccianti Riminese”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante)** per l'importo di **€ € 36.761,98** (compreso oneri per la sicurezza € 1.400,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 44.849,62** - **C.I.G. Derivato: ZF12C25637**

4)- di approvare, in particolare, lo schema di contratto attuativo (**C.I.G. Derivato: ZF12C25637**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento che andrà a regolamentare i lavori di cui trattasi;

5)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad **€ 44.849,62** con imputazione sul Capitolo 3730006 “MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE (FIN. ART. 208 C.D.S.)” del bilancio di previsione 2020 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 1.03.02.09.008;

6)- di procedere inoltre, ad assumere l'atto di spesa pari ad € 150,00, relativa alla quota di "COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008" a favore del Geom. Fabrizio Foschi di Cattolica, con imputazione sul Capitolo 3730006 "MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE (FIN. ART. 208 C.D.S.)" del bilancio di previsione 2020 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 1.03.02.09.008;

7) - di dare atto che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:

| CRONOPROGRAMMA INTERVENTI | |
|----------------------------------|--------------------|
| descrizione fasi | |
| Approvazione progetto | MARZO 2020 |
| Affidamento lavori | APRILE 2020 |
| Inizio Esecuzione | APRILE/MAGGIO 2020 |
| Conclusione lavori/collaudato | NOVEMBRE 2020 |
| Data esigibilità fattura | DICEMBRE 2020 |

8)- di dare atto, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

9)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata A.T.I. sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

10)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Costa, Dirigente del Settore 2;

11) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ufficio Progetti Speciali, Dirigente Settore 2, Dirigente Servizi Finanziari.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 13/03/2020

Firmato

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI CATTOLICA

Prov. di Rimini

CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE
PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE
DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI (LOTTO 5 – SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)

CODICE CIG DERIVATO _____

* * * * *

L'anno duemilaventi (2020) il giorno -----(----) del mese di _____ in Cattolica, nella Residenza Comunale con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

T R A

- da una parte per il Comune di Cattolica, Il Dirigente nato/a a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cattolica C.F./P.IVA: 00343840401 che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Settore, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2015 e dell'art.107, comma 3, lett. c) del T.U. n.267/2000, ente nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Amministrazione Aggjudicatrice".;

e

- dall'altra parte, per l'A.T.I. costituita dall'Impresa Cooperativa Braccianti Riminese "C.B.R.", con sede in Rimini – Via Emilia 113 (Mandataria) e Impresa "Pesaresi Giuseppe Spa" (Mandante), con sede in Rimini – Via Emilia 190, il Sig. BRIGHI VALERIO, nato a Rimini il 23/10/1969 e residente a Rimini Via dell'Altea 15, il quale interviene in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Società Cooperativa Braccianti Riminese "C.B.R.", con sede in Rimini – Via Emilia 113 (C.F. e P.IVA 00126420405),

PREMESSO

- che con contratto rep. n. 20442 del 05/10/2018, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 12/10/2018 al n° 9301 – Serie 1T, è stato stipulato l'accordo per i lavori manutentivi e di implementazione di strade e marciapiedi comunali con la suddetta A.T.I., fino all'importo complessivo presunto di € 2.208.100,00=, al netto dell'IVA, di cui € 90.000,00= per oneri relativi alla sicurezza, per un periodo di anni TRE decorrenti dalla data di approvazione del Contratto (eventualmente esteso di un anno);

- che i lavori oggetto dell'accordo quadro sono appaltati ed eseguibili mediante singoli contratti attuativi che vengono stipulati di volta in volta con il contraente dell'accordo quadro, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro stesso in base allo stanziamento a disposizione;

- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, i contratti attuativi sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici adottata il ..., n° ... esecutiva, sono state definite le condizioni per la realizzazione del servizio relativo al LOTTO 5 (SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE), per l'importo di € ...=, di cui € ...= per oneri relativi alla sicurezza, ed è stato stabilito di appaltarne l'esecuzione mediante la stipula di apposito contratto attuativo con il contraente dell'accordo quadro;

- che la spesa complessiva conseguente di € ...= (**IVA inclusa**) è stata impegnata all'intervento di cui trattasi sul Capitolo 3730006, impegno n° _____ del bilancio del corrente esercizio finanziario;

- che sono state effettuate con esito positivo le verifiche volte ad accertare in capo all'A.T.I. del permanere dei requisiti generali e speciali occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- che l'A.T.I. ha costituito, a garanzia degli obblighi dell'accordo quadro e dei contratti attuativi da esso derivanti, la cauzione prescritta dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, calcolata in ragione del 10,25% dell'importo netto presunto dell'accordo quadro affidato, mediante polizza fidejussoria n° 39138059, rilasciata a favore del Comune di Cattolica il 24/09/2018, fino alla concorrenza di € 90.532,10=, dalla "Alleanza Ras Assicurazioni", agenzia di Cesenatico (FC);
- che l'A.T.I. è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) valido fino al 06/03/2019 (C.B.R.) e 14/02/2019 (PESARESI GIUSEPPE);
- che l'A.T.I., come da documentazione in atti, dichiara di non aver in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Dirigente ..., in nome e per conto del Comune di Cattolica che rappresenta, affida all'A.T.I. costituita dall'Impresa Cooperativa Braccianti Riminese "C.B.R.", con sede in Rimini – Via Emilia 113 (Mandataria) e Impresa "Pesaresi Giuseppe Spa" (Mandante), con sede in Rimini – Via Emilia 190, nella persona del SIG. BRIGHI VALERIO, come sopra generalizzato, che in qualità di legale rappresentante dell' Impresa Società Cooperativa Braccianti Riminese "C.B.R.", con sede in Rimini – Via Emilia 113 (C.F. e P.IVA 00126420405), accetta, l'appalto operativo del servizio di cui trattasi per un importo di € ...= di cui € ...= per oneri relativi alla sicurezza oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € ...=, in attuazione al contratto dell'accordo quadro stipulato in data 05/10/2018 repertorio n. 20442.

Le prestazioni del presente contratto attuativo saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettati dalle parti e contenuti nell'accordo quadro di cui al succitato contratto del 05/10/2018 rep. n. 20442 e negli atti in esso richiamati (capitolato speciale e relativi allegati, elenco prezzi unitari ed offerta tecnica presentata in sede di gara), che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inseriti punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegati.

2) I lavori manutentivi ed implementativi stradali di cui al presente contratto attuativo sono quelli indicati genericamente nel capitolato speciale, salvo più precise indicazioni contenute negli elaborati grafici o altre indicazioni che potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori all'atto esecutivo delle lavorazioni.

3) La scadenza contrattuale concessa per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è stabilita al 31/12/2020, e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza.

I termini per la consegna di ogni singolo intervento è fissato in 10 (DIECI) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio. L'impresa si impegna a garantire l'attivazione di almeno una squadra di intervento per casi urgenti entro un arco temporale non superiore a cinque ore.

In caso di violazione ingiustificata nella mancata applicazione dell'ordine di servizio, relativo ad ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella ripresa del servizio, la Ditta si vedrà applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale (operativo).

4) Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione del servizio, come indicato nell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto.

5) Il corrispettivo dovuto per il servizio di cui al presente contratto attuativo ammonta ad € ...= (compresi oneri per la sicurezza pari ad € ...=) oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € ...=, come risulta dall'elaborato "computo metrico estimativo e quadro economico".

L'importo del servizio sarà definito in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari, posti a base di gara, ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara pari al 10,25%, fino al raggiungimento dell'importo stabilito dal presente contratto.

Trattandosi di interventi di manutenzione sull'esistente, si specifica che la tipologia delle prestazioni e le relative quantità formeranno oggetto di esatta misurazione e contabilizzazione al termine dell'esecuzione.

6) L'impresa avrà diritto al pagamento delle rate di acconto ogni qualvolta la stessa abbia eseguito il servizio a misura per un importo complessivo pari ad €. 10.000,00 del servizio, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel capitolato speciale, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e presentazione di regolare fattura.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura completa di tutti i dati occorrenti alla sua liquidazione (codice CIG, numero di impegno e numero di conto corrente dedicato), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, in Cattolica presso la Tesoreria Comunale – Unicredit– filiale di Cattolica esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Codice CIG DERIVATO da utilizzare è il seguente:

Il codice univoco Ufficio IPA destinatario di fattura elettronica del Comune di Cattolica è: UF5EHE

7) Per tutto quanto non riportato nel presente contratto attuativo, si rimanda al Contratto dell'accordo quadro stipulato in data 05/10/2018 repertorio n. 20442, al capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

8) Le parti procedono alla sottoscrizione mediante l'utilizzo della firma digitale e a tal fine dichiarano di essere in possesso di certificati in corso di validità.

9) Le eventuali spese per la stipulazione del presente atto e conseguenti, sono a totale carico dell'A.T.I.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il versamento del modello F23, conservato agli atti d'ufficio.

10) La presente scrittura privata, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è registrabile solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/2986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI CATTOLICA

.....

p. L'IMPRESA

.....