



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 247 DEL 29/03/2023

LAVORI PER LA NUOVA CONDOTTA ACQUA ED ELIMINAZIONE IMPIANTI INTERFERENTI NEL LUNGOMARE RASI SPINELLI (CUP G61B22000150004) - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI ED ACCATASTAMENTI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

### PREMESSO:

- che con la deliberazione n. 12 del 20.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di **“LAVORI PER LA NUOVA CONDOTTA ACQUA ED ELIMINAZIONE IMPIANTI INTERFERENTI NEL LUNGOMARE RASI SPINELLI (CUP G61B22000150004)** per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 85.591,00 per lavori;

- che con determinazione n. 38 del 27/01/2022 si affidavano i lavori di cui sopra, ex art. 1 comma 2 lett a) della L. n. 120/2020 s.m.i., all'ATI con capogruppo “Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” P.IVA 00126420405 con sede in Via Emilia n. 113 Rimini, per un importo di lavori di € 84.365,00 oltre euro 1.226,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 85.591,00, procedendo all'assestamento del Quadro economico come segue (aggiornamento Somme a disposizione come da ultima determina n. 1058 del 28/12/2022) :

A) LAVORI		
Opere eliminazione interferenze rete Telecom	€.	4.200,00
Opere eliminazione interferenze rete E-Distribuzione	€.	19.885,00
Opere nuova condotta idrica Hera	€.	60.280,00
		-----
	Sommano lavori	€. 84.365,00
Oneri per la sicurezza	€.	1.226,00
		-----
	TOTALE	€. 85.591,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 10 % su €. 85.591,00	€.	8.559,10
Quota 2% per incentivi tecnici	€	1.700,00
Quota E-Distribuzione per cabina Enel giardini De Amicis	€.	26.157,58
Quota E-Distribuzione per cavi aerei + armadi aggiuntivi	€.	8.415,78
Quota eliminazione impianti interferenti Telecom (Ditta Fibercop spa)	€.	3.153,92
Lavori acquedotto mura Majani + nuove interferenze Enel	€.	22.299,48
Quota incarico per estensione riserva sopraelevata	€.	784,72
Quota ripristino/restauro del mosaico pavimentale	€.	6.852,98
Imprevisti ed arrotondamento	€.	16.485,44
		-----
	TOTALE	€. 180.000,00

- che a conclusione degli stessi è emersa la necessità di procedere al rilievo topografico ed accatastamento del nuovo Lungomare Rasi Spinelli;

DATO ATTO che detto intervento rientra tra quelli eseguibile ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Dlgs. 50/2016 mediante affidamento in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e smi;

RITENUTO, pertanto, a seguito di indagine di mercato, di affidare l'incarico di cui trattasi come di seguito riportato:

**A)- Rilievo topografico e accatastamenti:**

**Geom. Giovanni Avanzolini con studio in San Giovanni in Marignano (RN) Via Colombo 19/c P.IVA 02180420404 per un importo di € 2.757,80 compreso iva – CUP G61B22000150004 - CIG Z453A834B1**

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'**art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016**, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01Gennaio 2015;

CONSIDERATO che il sopracitato professionista, in riferimento alla Legge n.

136/2010, sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

DATO ATTO inoltre che l'incarico professionale di cui trattasi non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. b) del "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", mentre, ai sensi della deliberazione 16 novembre 2021/ n. 241/2021/INPR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, trattandosi di incarico di servizi disciplinati dal D.Lgs 50/2016, è escluso dall'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti di cui all'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006);

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016 e smi** ;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)-**di approvare**, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di **€ 2.757,80** relativa l'esecuzione dei rilievi topografici ed accatastamento del nuovo Lungomare Rasi Spinelli nell'ambito dei lavori di realizzazione della **"NUOVA CONDOTTA ACQUA ED ELIMINAZIONE IMPIANTI INTERFERENTI NEL LUNGOMARE RASI SPINELLI"**, riassettando il quadro economico così come segue:

#### A) LAVORI

Opere eliminazione interferenze rete Telecom	€.	4.200,00
Opere eliminazione interferenze rete E-Distribuzione	€.	19.885,00
Opere nuova condotta idrica Hera	€.	60.280,00
		-----
Sommano lavori	€.	84.365,00
Oneri per la sicurezza	€.	1.226,00
		-----
TOTALE	€.	85.591,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10 % su € 85.591,00	€.	8.559,10
Quota 2% per incentivi tecnici	€	1.700,00
Quota E-Distribuzione per cabina Enel giardini De Amicis	€.	26.157,58
Quota E-Distribuzione per cavi aerei + armadi aggiuntivi	€.	8.415,78
Quota eliminazione impianti interferenti Telecom (Ditta Fibercop spa)	€.	3.153,92
Lavori acquedotto mura Majani + nuove interferenze Enel	€.	22.299,48
Quota incarico per estensione riserva sopraelevata	€.	784,72

Quota ripristino/restauro del mosaico pavimentale	€.	6.852,98
Quota per rilievi topografici e accatastamenti	€.	2.757,80
Imprevisti ed arrotondamento	€.	13.727,64
		-----
TOTALE	€.	180.000,00

3)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, gli interventi di cui trattasi come segue:

**A)- Rilievo topografico e accatastamenti:**

**Geom. Giovanni Avanzolini con studio in San Giovanni in Marignano (RN) Via Colombo 19/c P.IVA 02180420404 per un importo di € 2.757,80 compreso iva – CUP G61B22000150004 - CIG Z453A834B1**

4) - di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 2.757,80 a favore del suddetto professionista in relazione all'incarico di cui alla presente determinazione , con imputazione sul capitolo 93390003 NUOVA CONDOTTA ACQUEDOTTO LUNGOMARE RASISPINELLI (FIN.ONERI) del bilancio di previsione 2023 – (impegno 657-4) - codice siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 ;

5)- Dato atto, che gli interventi in parola , saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

6) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopraccitata ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

7)- di dare altresì atto, come esposto in premessa, che detto incarico non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. b) del "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" mentre, ai sensi della deliberazione 16 novembre 2021/ n. 241/2021/INPR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, trattandosi di incarico di servizi disciplinati dal D.Lgs 50/2016, è escluso dall'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti di cui all'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006);

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

9) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 29/03/2023

Firmato  
*Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)