
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    127    DEL     09/03/2015 

PROGETTO PRODE – PROTEZIONE UTENZE DEBOLI – RETE CICLABILE E 
RIORGANIZZAZIONE  DELLA  VIABILITÀ  E  DELLA  CIRCOLAZIONE 
NELLA  ZONA  MARE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA:  VALUTAZIONE 
DELL'IMPATTO  SULLA  SICUREZZA  STRADALE.  APPROVAZIONE 
DETERMINA A CONTRARRE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 109 del 24/02/2015, alla quale si rimanda, è 
stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  i  lavori  inerenti  il  “Progetto  PRODE  – 
Protezione  utenze  Deboli  –  Rete  ciclabile  e  riorganizzazione  della  viabilità  e  della 
circolazione nella zona Mare del Comune di Cattolica: valutazione dell'impatto sulla 
sicurezza  stradale”,   redatto  dal  tecnico  comunale  Geom.  Fabio  Rossini, 
dell'ammontare complessivo di  €  492.800,00 di  cui  €  434.000,00 a  base d'appalto 
(oneri sicurezza inclusi) (CUP: G67H14000460006); 

-  la  scelta  del  contraente  avverrà  mediante  procedura  negoziata  senza 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e che l'affidamento avrà luogo mediante offerta 
a prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2 lett. b) del citato 
“Codice” e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO ALTRESI' CHE la scelta di detta procedura semplificata è dettata dalle 
seguenti motivazioni:

• l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie di cui all'art.  122 comma 7 del 
D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., per cui è prevista la facoltà di affidare i lavori 
tramite  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  ai  sensi 
dell'art.57 comma 6 del Codice dei Contratti,  con invito rivolto ad almeno 5 
soggetti per importi di lavori a base d'asta minori di 500.000,00 euro;  

• tale  procedura,  in  luogo  delle  procedure  aperte,  ristrette  o  negoziate  previo 
bando, è quindi giustificata con le suddette previsioni di legge, con conseguente 
semplificazione  del  procedimento  per  l'affidamento  del  contratto  d'appalto  e 
congrua riduzione dei tempi per l'affidamento, assicurando così una maggiore 
efficienza,  efficacia  ed  economicità,  oltre  che  tempestività,  dell'azione 
amministrativa,  considerata  anche  la  necessità  eseguire  nel  più  breve  tempo 
possibile  i  lavori  di  che trattasi,  rispettando comunque i  principi  di  parità  di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

CHE, pertanto, al fine di individuare i sopracitati operatori economici si procederà alla 
consultazione  dell'apposito  elenco di  operatori  economici  predisposto  dalla  Stazione 
Appaltante (Ufficio Contratti).

CHE, nel rispetto del principio di rotazione (regolante la gestione dei futuri percorsi 
selettivi  in  forma  derogatoria,  secondo  quanto  espressamente  previsto  dall'art.  57, 
comma 6  del  Codice  dei  contratti  pubblici),  il  soggetto  che  risulterà  affidatario  dei 
lavori non sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o a 
gare con procedure in economia per importi  superiori a 40.000,00 euro oltre a IVA, 
nell'arco di dodici mesi dalla data di aggiudicazione definitiva. 

VISTO  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  che  prescrive  l’adozione  di  apposito  atto 
preventivo per la stipulazione del contratto indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
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del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla 
base;

VISTO quindi lo schema della lettera d'invito con i relativi  allegati  che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, precisando, a tal proposito, che le prescrizioni 
di  cui  al  citato  art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  sono  soddisfatte  e  che  l'esito 
dell'affidamento sarà oggetto di specifico avviso post informazione con pubblicazione 
sul sito internet del Comune ai sensi dell'art.122 comma 5 del Codice;

DATO ATTO CHE il C.I.G. del progetto è il seguente: 614178594F –  con necessità di 
andare ad impegnare a favore ANAC (Autorità di Vigilanza sui pubblici contratti) la 
somma di € 225,00 + € 1,30 per spese postali;

DATO ALTRESI' ATTO CHE ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.163/2006, così come per 
ultimo  modificato  dalla  L.  98/2013,  si  ritiene  che  la  mancata  suddivisione  in  lotti 
funzionali dell'appalto finalizzata alla tutela delle piccole e medie imprese, è motivata 
dalla natura stessa delle opere previste, nonché dall'urgenza di completare le medesime 
in tempi celeri evitando i possibili “tempi morti” dati da un'attività procedurale doppia e 
dall'approntamento di probabili cantieri diversi in concomitante sede operativa;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  73  del  22/12/2014,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015-2017;

VISTI INOLTRE: 

- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 192;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

TANTO PREMESSO,

D E T E R M I N A 

-  di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

-  di  indire,  come  esposto  in  premessa, procedura  negoziata  senza 
pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 
6  e  122,  comma  7,  del  D.Lgs.  163/2006,  per l'affidamento  dei  lavori  relativi  al 
“Progetto PRODE – PROtezione utenze DEboli – Rete ciclabile e riorganizzazione 
della  viabilità  e  della  circolazione  nella  zona  Mare  del  Comune  di  Cattolica: 
valutazione dell'impatto sulla sicurezza stradale” il cui progetto esecutivo, redatto 
dal  tecnico  comunale  Geom.  Fabio  Rossini,  dell'ammontare  complessivo  di  € 
492.800,00   è  stato  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  109  del 
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24/02/2015, in atti - (CUP: G67H14000460006);

- di dare atto che la succitata spesa progettuale di € 492.800,00 risulta finanziata 
dalla Regione Emilia-Romagna per la quota parte di € 300,000,00 giusta determinazione 
del competente Responsabile del Servizio n. 14650 del 15/10/2014, in atti depositata ed 
accertata sul capitolo 915001 “Contributo Regionale per lavori di sistemazione strade” 
del bilancio 2014 (accertamento 579); 

- di dare altresì atto che l'importo a base di appalto è di € 434.000,00 di cui € 
8.200,00 per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso e  di  rinviare a  successivo 
provvedimento (in sede di aggiudicazione definitiva), l'imputazione dell'effettiva spesa 
contrattuale, tranne il  contributo a favore ANAC (Autorità di Vigilanza sui pubblici 
contratti) di complessivi € 226,30 che viene ora impegnato a carico del  capitolo 
9937010 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE 
CITTADINE (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) – annualità 2015 (siope 
2102), con versamento mediante anticipo di cassa da parte dell'ufficio Economato su 
apposito “MAV” emesso dalla suddetta Autorità;

-  di procedere all'affidamento contrattuale mediante ribasso  sull'importo 
dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82, 
comma 2 lett. b), del “Codice dei contratti” ed art.  118 del D.P.R. n. 207/2010, con 
invito rivolto ad almeno 5 soggetti, in quanto i lavori a base d'asta hanno importo 
minore a di € 500.000,00;

- di ribadire che, al fine di individuare i sopracitati operatori economici, si 
procederà alla consultazione dell'apposito elenco di operatori economici in possesso 
della Stazione Appaltante (Ufficio Contratti) e che nel rispetto del principio di rotazione 
(regolante la gestione dei futuri percorsi selettivi in forma derogatoria, secondo quanto 
espressamente previsto dall'art. 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici), il 
soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà invitato alle gare 
successivamente indette con la stessa procedura e/o con procedure in economia per 
importi superiori a netti € 40.000,00 nell'arco di dodici mesi dalla data 
dell'avvenuta aggiudicazione definitiva;

- di ribadire altresì che la scelta di detta procedura semplificata è essenzialmente 
dettata e giustificata dal fatto di poter procedere all'aggiudicazione dell'appalto, con una 
congrua riduzione dei tempi di affidamento e definizione contrattuale, assicurando così 
una maggiore efficienza,  efficacia ed economicità,  oltre che tempestività,  dell'azione 
amministrativa, considerata anche l'impellente necessità ad eseguire nel più breve tempo 
possibile i lavori di che trattasi, il tutto comunque, rispettando i generali principi del 
citato “Codice Contratti” di  parità di trattamento, non discriminazione,  trasparenza e 
proporzionalità;

-  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell'art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  l'oggetto  del 
contratto  e  le  sue  clausole  essenziali  sono  riportate  nello  schema  della  lettera 
d'invito che forma parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto e  che  con il 
medesimo  si  approva,  precisando  che  il  C.I.G.  del  progetto  è  il  seguente: 
614178594F e  che  il  contratto  con  la  ditta  aggiudicataria  verrà  stipulato  mediante 
scrittura privata autenticata;
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- di confermare quale responsabile unico del procedimento per l'opera in oggetto 
il sottoscritto Dott. For. Mario Sala P.O. del settore 2, mentre il Comandante di P.M. 
dott.  Ruggero  Ruggiero  è  il  responsabile  tecnico/amministrativo  dell'attuazione 
dell'intervento/monitoraggio “Progetto PRO.DE”.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI DIREZIONE LL.PP.

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/03/2015 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net                        email: info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA
LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE

Direzione Tecnica 2: Ambiente, Sicurezza, Qualità Urbana, Protezione Civile

Cattolica, ____________

PEC _______________________ Spett. le

________________________
________________________
________________________
________________________

Oggetto: Progetto  PRODE – PROtezione utenze Deboli – Rete ciclabile e riorganizzazione
della viabilità e della circolazione nella zona Mare del Comune di Cattolica: valutazione dell'impatto
sulla sicurezza stradale.
CUP: G67H14000460006;
CIG:  614178594F.

**************

LETTERA D'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

Il Responsabile del Procedimento, in esecuzione della Determinazione di approvazione del progetto
esecutivo  relativo  a  “Progetto  PRODE –  PROtezione  utenze  Deboli  –  Rete  ciclabile  e
riorganizzazione della viabilità e della circolazione nella zona Mare del Comune di Cattolica:
valutazione dell'impatto sulla sicurezza stradale” n. 109 del 24/02/2015 e della Determinazione a
contrarre  n.  ______  del ____________,  adottate  dal Responsabile del Servizio  LL.PP. ai  sensi
dell'art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, con la presente lettera di invito ha indetto  gara informale
per l’appalto,  mediante procedura negoziata,  dei lavori indicati in oggetto,  ai sensi dell’art.  122,
comma 7,  dello stesso  D.Lgs.  n.  163/06,  da esperire secondo le procedure  di cui al combinato
disposto degli artt.  57, comma 6 e 122, comma 7, del suddetto D.Lgs. n. 163/06, per un importo
complessivo in appalto di € 434.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi oltre a
I.V.A. di legge.

Codesta impresa è invitata a parteciparvi facendo pervenire la propria offerta all'Ufficio protocollo di
questa Amministrazione entro e non oltre le  ore 12,00 del giorno _________________ 2015, in
plico raccomandato o consegnato a mano.

INDICAZIONI PER L'APPALTO

1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI CATTOLICA - Piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN)
P.IVA 00343840401
Sito web: www.cattolica.net e-mail: info@cattolica.net
Pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

2. CODICE IDENTIFICATIVO GARA  (CIG) 614178594F;
CODICE UNIVOCO PROGETTO  (CUP) G67H14000460006.
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3. OGGETTO DEI LAVORI:
Progetto  PRODE –  PROtezione  utenze  Deboli –  Rete  ciclabile e  riorganizzazione della
viabilità  e  della  circolazione  nella  zona  Mare  del  Comune  di  Cattolica:  valutazione
dell'impatto sulla sicurezza stradale.

4. IMPORTO DEI LAVORI:
LAVORI A MISURA = € 425.800,00
ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) = €     8.200,00

-----------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO = € 434.000,00

1.  Ai sensi del D.P.R.  n.  207 del 5/10/2010,  i lavori oggetto  del presente  appalto  sono
riconducibili alla categoria  prevalente  OG3  “Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,
metropolitane” Classifica II (fino a € 516.000,00);
2.  Lavorazioni di cui si compone l’intervento,  categorie  e  classifiche ai sensi del D.P.R.
05/10/2010, n. 207 sono le seguenti:

Allegato A al D.P.R. n.207/2010)
Cat.

D.P.R.
n.207/10

Qualificazione
obbligatoria

(si/no)

Importo
al netto degli oneri

di sicurezza
%

Categoria
prevalente o
scorporabile

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane

OG3 SI 351.638,00 82,58
Categoria
Prevalente

Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione

OG10 SI 74.162,00 17,42
Categoria

Scorporabile

3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10%
dell’importo  a  base  di  gara  ed  inferiore  a  euro  150.000,00  non  sono  scorporabili; essi
possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di
qualificazione per  la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per  intero da
imprese subappaltatrici qualora siano stati  indicati come subappaltabili in sede di offerta;
tuttavia l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della
categoria prevalente di cui al comma 1.

5. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, secondo le procedure dell'art. 122
comma 7 del D.Lgs 163/2006.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso,
inferiore a quello posto a base di gara, tramite offerta a prezzi unitari (art.  82 del D.Lgs.
163/2006 e art. 119 DPR 207/2010), al netto degli oneri per la sicurezza.

7. TEMPO UTILE DI ESECUZIONE:
Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in 180  (CENTOTTANTA) giorni
naturali consecutivi dalla data  del verbale di consegna dei lavori o  in caso di consegna
frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

8. CONSEGNA DEI LAVORI:
Considerata  l'urgenza  per  l'esecuzione  dei  lavori,  la  consegna  potrà  avvenire  in  forma
anticipata in pendenza della stipulazione del contratto,  sotto  le riserve di legge ai termini
dell’art. 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, senza che l’impresa possa
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sollevare eccezioni o richieste di compensi di sorta.  In tale evenienza l'inizio effettivo dei
lavori  dovrà  avvenire  entro  10  giorni  dalla  comunicazione  del  responsabile  del
procedimento.
Tenuto conto dell'attività turistica della zona soggetta all'intervento, i lavori verranno
obbligatoriamente sospesi per tutto il tempo della stagione turistica, e precisamente dal
01/06/2015 al 13/09/2015. L'impresa è tenuta quindi a liberare il cantiere da baracche,
mezzi  d'opera  e  materiali  vari,  al  fine  di  rendere  agibile  ai  turisti  l'area  oggetto
dell'intervento entro e non oltre il 31/05/2015, senza che per questo l'appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi.

9. FORMA DI FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO:
La spesa è finanziata con contributo regionale della Regione Emilia – Romagna ai sensi della
Determinazione del Responsabile del servizio n.  14650 del 15/10/2014.  Conformemente a
quanto stabilito dall'art. 6 dello Schema di contratto, i pagamenti saranno corrisposti in corso
d'opera, pagamenti in acconto,  ogni qual volta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà
l'importo  non inferiore a  €  100.000,00 al netto  dell'eventuale ribasso contrattuale e delle
ritenute così come previsto per legge. Sui pagamenti stessi saranno operate le ritenute dello
0,5% per infortuni e del 10% a garanzia della corretta  esecuzione, da svincolarsi dopo il
collaudo dell'opera che avverrà entro e non oltre 90 gg. dal termine dei lavori accertato. In
riferimento  all'art.26  –  ter  della Legge  n.98/2013  è  facoltà  dell'appaltatore  richiedere  la
corresponsione in proprio favore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. In
tal caso si applicano l'articolo 26 – ter  comma 3 della Legge n.98/2013 e gli articoli 124
comma 1 e 2 e 140 comma 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010.

10. PENALITA':
In caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori, la penale pecuniaria di cui all'art. 145 del D.P.R.
207/2010, è stabilita in € 400,00 (EURO QUATTROCENTO) per ogni giorno di ritardo; la
penale  sarà  annotata  dal  Direttore  dei  Lavori  nel  registro  di  contabilità  e  potrà  essere
computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.

11. PassOE - Pass dell'Operatore Economico:
Ogni  partecipante  dovrà  acquisire  il PassOE  attraverso  il sistema AVCPASS  accedendo
all'apposito  link  sul  portale  ANAC (servizi  ad  accesso  riservato  –  AVCPASS)  ai  sensi
dell'art.6  bis del D.Lgs.  n.163/2006  e della deliberazione n.111  del 20  dicembre 2012 e
ss.mm.ii. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico
partecipante,  assoggettabile  alla  verifica  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico  –
organizzativo ed economico finanziario, ai sensi del Codice dei Contratti, abbia un proprio
amministratore iscritto  ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con
profilo  “Amministratore  dell'operatore  economico”.  E'  pertanto  onere  dell'operatore
economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di
gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici,
è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti
con le modalità di cui al citato art. 6 bis del Codice dei Contratti, onde evitare l'esclusione
dalle procedure di gara.

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei
requisiti di qualificazione prescritti dai modelli allegati alla presente lettera di invito.
Ai predetti  soggetti  si applicano le disposizioni di cui agli artt.  36 e  37 del Codice dei
Contratti nonché quelle dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
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13. CONTRIBUTO ALL'ANAC (EX AVCP)
Si precisa e  prescrive che,  ai  fini della partecipazione  alla gara,  i concorrenti  dovranno
effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente
lettera  di  invito,  il  pagamento  del  contributo  di  €.  35,00  (trentacinque/00)  a  favore
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ex  AVCP)  –  deliberazione  21  dicembre  2011  –
secondo le istruzioni contenute sul sito Internet  www.anticorruzione.it,  Area “Servizi ad
accesso riservato”, sezione “Servizio Riscossione Contributi” e di seguito riportate:
a)  versamento  on  line  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,
American Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell'Autorità e seguendo le istruzioni
a video oppure, ove emanato, il manuale di servizio;
b)  in contanti,  sulla base del modello di pagamento  rilasciato  dal “Servizio riscossione”
dell'Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette e bollettini.
A comprova  dell'avvenuto  pagamento  il  partecipante  dovrà  allegare  la  ricevuta  di
pagamento in formato pdf.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione
dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo
all'Autorità,  l'esattezza  dell'importo  e  la  rispondenza  del  CIG  riportato  sulla ricevuta  di
versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Il plico contenente la documentazione di gara dovrà pervenire a mezzo di raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio
delle  ore 12,00 del giorno _________________ 2015,  è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a  mano del plico all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante  sito  in piazza
Roosevelt n.5, il quale rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve essere idoneamente sigillato,  pena l'esclusione dalla gara, controfirmato sui
lembi di chiusura,  deve recare all'esterno oltre  all'intestazione del mittente  ed all'indirizzo
dello  stesso  le  indicazioni  relative  all'oggetto  della  gara  “OFFERTA PER  LAVORI
INERENTI AL PROGETTO PRODE – PROTEZIONE UTENZE DEBOLI – RETE
CICLABILE  E  RIORGANIZZAZIONE  DELLA  VIABILITÀ  E  DELLA
CIRCOLAZIONE  NELLA  ZONA  MARE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA:
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE” e deve essere
indirizzato al COMUNE DI CATTOLICA – Piazza Roosevelt, 5 – 47841 CATTOLICA
(RN).

Il plico conterrà due buste contrassegnate con le seguenti diciture:

a) “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea,  a pena di esclusione,  controfirmata sui
lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e contenere, la seguente documentazione:

1. Domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta, redatta
in competente bollo (MOD. “A”);

2. Dichiarazioni concernenti l’inesistenza di cause d’esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 (MOD. “B1” - “B1-bis” - “B2”);

3. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
4. Dichiarazione di conferma della veridicità dei dati  dell'impresa partecipante (MOD.

“C”);
5. Patto di integrità (MOD. “F”);
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6. “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC);

7. Attestazione  di  pagamento  del  contributo  di  gara  pari  ad  €.  35,00=  a  favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

8. Cauzione provvisoria di € 8.680,00 (EURO OTTOMILASEICENTOTTANTA),  pari al
2% dell'importo a base di gara compresi gli oneri per la sicurezza, costituita ai sensi dell'art.
75 del D. Lgs. n. 163/2006. Tale cauzione potrà essere versata:
- mediante cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tale caso
occorrerà produrre la ricevuta dell'avvenuto deposito;
- mediante cauzione in contanti presso la Tesoreria Comunale "UNICREDIT S.P.A." Agenzia
di  Cattolica,  Via  Bovio  n.  1.  In  tal  caso  occorrerà  produrre  la  ricevuta  dell'avvenuto
versamento;
-  mediante fidejussione bancaria o  assicurativa ovvero  rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998.  
La  garanzia deve  contenere  l'impegno  del  garante  a  rilasciare  la  cauzione  definitiva per
l'esecuzione del contratto  di cui all'art.  113  del D.  Lgs.  n.  163/2006,  nel caso  in cui il
concorrente risultasse affidatario dei lavori e deve prevedere espressamente: 1) la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2) la rinuncia all'eccezione di cui
all'art.  1957, comma 2 del codice civile; 3) l'operatività della garanzia medesima entro 15
giorni a semplice richiesta scritta  della stazione appaltante;  4)  un periodo di validità non
inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell'affidatario  ed  è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell'atto. Nei confronti dei non
aggiudicatari la garanzia è svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
Per la presentazione della garanzia fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria occorrerà
fare riferimento  allo schema tipo  1.1  approvato  con Decreto  del Ministero  delle Attività
Produttive del 12.03.2004 n. 123.

Ai  sensi  dell'art.  75,  comma  7  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  le  imprese  in  possesso  della
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono
ridurre  del 50% l'importo  della garanzia.  Per  fruire di tale beneficio il concorrente  deve
dimostrare  il  possesso  del  requisito  mediante  l'attestazione  SOA  ovvero  mediante
dichiarazione  sostitutiva  della  certificazione  di  qualità  aziendale  rilasciata  da  organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, oppure copia conforme della stessa o resa conforme ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000.

b) “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” 
Tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea,  a pena di esclusione,  controfirmata sui
lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e contenere l'offerta economica da redigersi
sulla  base  dell'allegato  MOD.  “B”  -  Dichiarazione   relativa  all’offerta,  redatta  in
competente  bollo.  L'offerta  dovrà  essere  espressa  in  cifre  ed  in  lettere  e  dovrà  essere
sottoscritta dal legale rappresentante.

15. IRREGOLARITA' O MANCANZA DEI REQUISITI
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, il concorrente sarà obbligato
al pagamento a favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari a € 4.000,00

pag.5
● Comune di Cattolica Settore 2: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzione Urbana - LL.PP. - Patrimonio – Demanio Marittimo - Protezione Civile ●

● Direzione Tecnica 2 ● Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966707 / 705 - FAX 0541 966740 / 793 ●



(quattromila/00)  il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso sarà
assegnato  al  concorrente  un  termine  di  dieci  giorni  perchè  siano  rese,  integrate  o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato,  inesatto  o tardivo adempimento delle
richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e 46, comma
1-ter del codice dei contratti, costituisce causa di esclusione. 
Si procederà all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata
integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. Tale incameramento, comunque,
non avrà luogo nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, la stazione  appaltante  non ne  richiede la regolarizzazione,  né applica
alcuna sanzione.
Per  l'individuazione della documentazione assoggettabile a regolarizzazione si fa espresso
riferimento  alla  determinazione  n.  1  emanata  l'8  gennaio  2015  dall'Autorità  Nazionale
Anticorruzione – ANAC. 

In caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006 da parte di imprese non risultate aggiudicatarie ma solo concorrenti è
comunque prevista l'escussione della cauzione provvisoria, secondo quanto enunciato dalla
sentenza n. 34 del 10 dicembre 2014 emanata dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà il giorno___________________ 2015 alle ore 10,00 presso l'ufficio
n.8 della ripartizione Ambiente e LL.PP.,  posto  della sede comunale decentrata  di  Piazza
Roosevelt  n.  7;  sulla  base  della documentazione  contenuta  nelle  offerte  presentate  si
procederà a verificare la correttezza formale delle stesse e della documentazione allegata ed
eventualmente ad escluderle dalla gara.
Si procederà all'aggiudicazione mediante apposito verbale di gara.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990 e successive integrazioni ed ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dott.
For. Mario Sala (  mariosala.cattolica@  gmail.com – 0541.966708).

Gli elaborati  relativi al  progetto  esecutivo  sono  disponibili in formato  elettronico  (.pdf)
presso il settore 2 Ambiente e LL.PP. ufficio n.7 (Geom. Fabio Rossini fabior  @cattolica.net –
0541-966716) Piazza Roosevelt, 7 – Cattolica e potranno essere forniti ai richiedenti in copia
mediante inoltro via e.mail o attraverso dispositivi di memoria portatili (chiavette USB/HD –
USB).

Eventuali  informazioni in merito  ai  lavori  da  eseguirsi  e  alle  modalità  di  presentazione
dell'offerta  potranno  essere  richieste  alla  Direzione  Lavori  (Geom.  Fabio  Rossini
fabior  @cattolica.net – 0541-966716).

Per quanto non contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso riferimento
alle  disposizioni  contenute  nel  CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  e  nello
SCHEMA DI CONTRATTO.

Allegati:

• MODELLO  “A”:  Domanda  di  ammissione  e  dichiarazioni  a  corredo  della  domanda  e
dell’offerta;
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• MODELLO “B”: Dichiarazione relativa all’offerta;
• MODELLO “B1”: Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione di cui alle

lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
• MODELLO “B1-bis”: Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione di cui

alla lettera c), comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
• MODELLO “B2”: Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare

d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e
ss.mm.ii.;

• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
• MODELLO “C”: Dichiarazione di conferma della veridicità dei dati dell'impresa partecipante;
• MODELLO “D”: Dati del concorrente per richiesta del DURC;
• MODELLO “E”: Schema di contratto;
• MODELLO “F”: Patto di integrità;
• Elenco prezzi.

Cattolica, ______________

Il Responsabile del Procedimento
Dott. For. Mario Sala
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MODELLO “A”

Marca da bollo
€ 16,00

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA E
DELL’OFFERTA

Il

sottoscritto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dell’Impresa . . . . . . . . . . . . .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  con  sede  legale

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e domicilio eletto

(se diverso dalla sede legale) in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

via .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.  .  .  .  e.mail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

preso atto della lettera invito in data . . . . . . . . . . . . . . n.  . . . . . . . . . . . . . .P.G. del Comune di
Cattolica – con la quale è stata invitata alla procedura negoziata per l’appalto delle opere relative ai
lavori  inerenti  al  PROGETTO  PRODE –  PROTEZIONE  UTENZE  DEBOLI  –  RETE
CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE
NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
SULLA SICUREZZA STRADALE.

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola.

Oppure
come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 34, comma

1, lett. b) e c) (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale del consorzio)
…………………………………………………………………………………………………………
……, intendendo partecipare come concorrente singolo e non come consorziato di un consorzio
partecipante alla medesima procedura di gara

Oppure
come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 che non concorre

per alcuna consorziata, intendendo eseguire in proprio i lavori

Oppure
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come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 che concorre per
i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato): ……………………………………...........……………………………………………
……………………………………………………………...............................................................

Oppure 
come capogruppo di  un’associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  ordinario  di  tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese*:
……………………….……………………………………….....…………………………….............
…......................................................................................................................................................

Oppure
come capogruppo di  un’associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  ordinario  di  tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese*:
…………….………………………………………………………………………………………….
………….....................………………............................................................................................

Oppure
come mandante  di una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  ordinario  di  tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese*:
………………………………………………………….……………………......................................
…......................................................................................................................................................

Oppure
   come mandante di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  ordinario  di  tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese*:
…………….......................................................................................................................................
.…………………………….............................................................................……………………...

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA:

- che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: …………………………. per le seguenti attività:
………………………………………………………….....………………………………………
……………………………..........................................................................................................
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione  ……………………………………………………….................................
data di iscrizione  ……………………………………………………………..............................
durata della ditta/data termine ………………………………………………...............................
forma giuridica  ………………………………………………………….....................................
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio
unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(indicare i nominativi, il luogo e le date di nascita, il luogo di residenza e le qualifiche):

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Residenza Carica ricoperta
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- che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
…………………………………………………….......................................................................
……………………………………………………………………...…………………………......

- di essere consapevole che non potrà  subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente
punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione
Appaltante;

- di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. partita IVA . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . – Ufficio delle Entrate di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . (indicare la Sede e l’indirizzo completo);

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola azienda
n.  ..........…..........…………................),  l’INAIL  (codice  ditta  n.  ....................
………..................  e  posizione  assicurativa  territoriale  n.  …….................................
……………..)  e  la  Cassa  Edile,  ove  necessaria,  (codice  impresa  n.
….............................................……..) e di essere in regola con i relativi versamenti (specificare,
se  del  caso,  i  motivi  della  mancata
iscrizione ...........................................................................................………………………...);

- che l'indirizzo PEC al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e
chiarimenti in fase di gara è il seguente: .....................................................................;

- di  autorizzare  il Comune  di  Cattolica  ad  inoltrare  le  comunicazioni,  a  tutti  gli  effetti,  con
particolare riferimento alle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante
fax al numero sopra specificato ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo sopra
indicato;

- che  le  informazioni  fornite  nell’ambito  dell’offerta  o  a  giustificazione  della  medesima  non
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
ovvero  che  le  seguenti  informazioni fornite  nell’ambito  dell’offerta  o  a  giustificazione  della
medesima costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. (segue dettagliata e motivata indicazione):
………………………………………………………………………………………………….....
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

Data . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA

___________________

N.B.ALLEGARE  FOTOCOPIA  NON  AUTENTICATA DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ  DEL
SOTTOSCRITTORE.
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* Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari, già costituiti o da
costituirsi, il “modello A - domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta”
deve essere presentato sia dall’offerente capogruppo che da ciascuno degli offerenti mandanti.
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MODELLO “B”

Marca da bollo
€ 16,00

Dichiarazione relativa all’offerta, redatta in lingua italiana, su carta da bollo, secondo il
seguente schema

Il sottoscritto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dell’Impresa . . . . . . . . . . . . .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  con  sede  legale

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e domicilio eletto (se diverso dalla sede legale) in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

via .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e.mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

preso atto della lettera invito in data . . . . . . . . . . . . . . n.  . . . . . . . . . . . . . .P.G. del Comune di
Cattolica –  con la quale è stata invitata alla procedura negoziata per l’appalto delle opere inerenti il
PROGETTO  PRODE –  PROTEZIONE  UTENZE  DEBOLI  –  RETE  CICLABILE  E
RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA
MARE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA:  VALUTAZIONE  DELL'IMPATTO  SULLA
SICUREZZA STRADALE.

dichiara:

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul
luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità  di  accesso,  delle  discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in
genere che possono influire sull’esecuzione delle opere, con particolare riferimento al fatto che le
opere stesse  verranno eseguite  a misura,  di aver eseguito  ponderatamente tutti  i calcoli di
propria convenienza e di possedere l’attrezzatura e la mano d’opera necessarie per l’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei  lavori  nonché  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate  all’entità  e  alla  tipologia  e
categoria/e dei lavori in oggetto;

- di aver  tenuto  conto  delle particolari condizioni di tempo,  stagione,  luogo  e  della possibile
consegna anticipata dei lavori di cui al punto 8. della lettera d'invito; di riconoscere sufficienti per
l’ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai
sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente
quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal
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Capitolato  Speciale d’Appalto,  in ordine: all’applicazione dei contratti  collettivi di lavoro,  al
divieto del subappalto (salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);

- di  non  trovarsi  nelle  condizioni,  di  cui  alla  Legge  13.9.1982  n.  646,  costituenti  causa  di
esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti;

- di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Cattolica – Ripartizione Ambiente e LL.PP. -
P.le Roosevelt, 7 – 47841 Cattolica (RN).

- di  autorizzare  il Comune  di  Cattolica  ad  inoltrare  le  comunicazioni,  a  tutti  gli  effetti,  con
particolare riferimento alle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante
fax al numero sopra specificato ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo sopra
indicato;

– che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o  a giustificazione della medesima non
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
ovvero  che  le  seguenti  informazioni fornite  nell’ambito  dell’offerta  o  a  giustificazione  della
medesima costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. (segue dettagliata e motivata indicazione):
……………………………………………………………………………………………….....…
…...............................................................................................................................................

- di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. partita IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Ufficio delle Entrate di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare la Sede);

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola azienda
n.  ..........…..........…………..),  l’INAIL  (codice  ditta  n.  ...........……………..  e  posizione
assicurativa territoriale n. ……..........……………..)  e la Cassa Edile, ove necessaria, (codice
impresa n. ……....................……..) e di essere in regola con i relativi versamenti (specificare, se
del caso, i motivi della mancata iscrizione……………………………………………………);

e si obbliga:

ad  assumere  l’esecuzione  dei  lavori,  che  verranno  contabilizzati  a  misura,  contemplati  dai
documenti d’appalto offrendo un ribasso del:

(in cifre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

(in lettere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

da applicare sull’importo dei lavori “a misura” posto a base di gara (fissato in € 425.800,00), al quale

deve essere aggiunto l’importo di € 8.200,00 relativo agli oneri per l’attuazione della sicurezza (non

soggetti a ribasso) e, quindi, l’importo complessivo contrattuale richiesto (al lordo degli oneri di

sicurezza) ammonta ad € ______________ (in cifre) - (euro ________________________________

___________________________________________________________________________  -  in

lettere), oltre l’I.V.A. nella misura vigente.

Prende atto che l’importo per gli oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) ammonta a Euro
8.200,00.
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Indica infine che i lavori o le parti di opere che intende subappaltare sono le seguenti:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA
___________________

N.B.ALLEGARE  FOTOCOPIA  NON  AUTENTICATA DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ  DEL
SOTTOSCRITTORE.
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MODELLO “B1”
(in carta semplice)

Appalto opere relative ai lavori inerenti il PROGETTO PRODE – PROTEZIONE UTENZE
DEBOLI – RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA

CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA: VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione
dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici

di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto …………….…………………….……………………… C.F. ……………………......
nato a ……………………………………………..……… il …………………….………….............
residente in ……………………………………………….........................………….........................
nella sua qualità di (*)………………….……………….........................………………………….....
dell’operatore economico ……………………………...........................………………………….....

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

dichiara
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

- ai sensi dell’art. 5 del DPR 3.6.1998 n. 252 l’assenza a proprio carico e nei confronti dei
propri conviventi delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall’art. 67 del
D.Lgs. 6.9.2011 n. 159;

- l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter)
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.:

 assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 575/1965;
 inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta di
cui all'articolo 444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera  c), del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
 insussistenza della circostanza  di cui all’art.  38,  comma 1,  lettera  m-ter),  del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. (omessa denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, pur essendo stati vitti-
me dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689);

- che a proprio carico non vi sono procedimenti penali conclusi con sentenza passata in giudicato,
compresi quelli, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per i quali abbia
beneficiato della non menzione;
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- ovvero di aver riportato (indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna):
-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA

___________________

ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
• Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
• Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica

ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e i direttori
tecnici per gli altri tipi di società.
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“CESSATI DALLA CARICA” MODELLO “B1-bis”
 (in carta semplice)

Appalto opere relative ai lavori inerenti il PROGETTO PRODE – PROTEZIONE UTENZE
DEBOLI – RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA

CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA: VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione 
dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici 

di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto …………….…………………….……………………… C.F. ……………………......
nato a ……………………………………………..……… il …………………….………….............
residente in ……………………………………………….........................………….........................
nella sua qualità di (*)………………….……………….........................………………………….....
dell’operatore economico ……………………………...........................………………………….....

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

ai sensi artt.  46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

che nell'ultimo anno, antecedente la data di spedizione della lettera invito, non ci sono stati
soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico 

OVVERO
dichiara (*)

sotto la propria responsabilità quanto segue:

nei confronti del Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . .
C.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (**), cessato dalla carica di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- l’inesistenza  di sentenze  definitive di condanna passata  in giudicato,  o  di decreto  penale di

condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui
all'articolo 444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- ovvero che il soggetto cessato ha riportato (indicare tutte  le condanne penali riportate,  ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, specificando per ciascuna
ruolo, imputazione, condanna) :
-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA

_______________________
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ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della
lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera invito, l'impresa dovrà dimostrare
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
• Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
• Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e i direttori
tecnici per gli altri tipi di società;

(**)Compilare solo nel caso di dichiarazione resa dall’attuale legale rappresentante dell’impresa.
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MODELLO “B2”
(in carta semplice)

Appalto opere relative ai lavori inerenti il PROGETTO PRODE – PROTEZIONE UTENZE
DEBOLI – RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA

CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA: VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per
l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

Dichiara

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che l’operatore economico stesso:

a) Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni
succitate;

d) Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n.
55;

e) Non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e  ad  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro  risultante  dai  dati  in possesso
dell’Osservatorio;

f) Non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore
grave  nell’esercizio  della propria  attività  professionale,  accertato  con  qualsiasi mezzo  di
prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara;

g) Non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui
sono stabiliti;

h)  Non  risulta  nei  propri  confronti  l’iscrizione  ai  sensi  del  comma  1-ter  nel  casellario
informatico  di  cui  all’art.  7,  comma 10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i) Non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in
cui sono stabiliti;

l) Non è soggetto o è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12.3.1999, n.
68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili;
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m) Non è stato sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e
c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81;

m-bis) Non risulta nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA 

dichiara altresì

m-quater) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Data . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA

_______________________

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

(artt. 47 e 48, D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

OGGETTO: Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ____________________________________ Prov. ______ il ________________________

residente in ________________________________ Prov. ______ via ______________________

nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _____________________________________

_______________________________________________________________________________

avente sede legale a __________________________________ Prov. ______ Via/c.so/p.za ______

________________________________________________________________________ N. ____ ,

conscio della responsabilità penale

cui può incorrere, art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace o, comunque,
relativa a dati non più rispondenti a verità:

dichiara ai sensi e per gli effetti cui all’art. 1 del D.P.C.M.  11.5.1991 n. 187

1) che la composizione societaria è la seguente:

Soggetti
Data e luogo

di nascita
Comune

di residenza
Codice 
fiscale

% sul
capitale
sociale

2) dichiara inoltre:

o che  per  tutte  le  quote
societarie  non  esiste alcun
diritto  reale di godimento  o  di
garanzia  sulla  base  delle

ovvero o che esistono diritti reali di godimento o di
garanzia sulla base  delle risultanze del libro  dei
soci,  delle comunicazioni ricevute  e  di  qualsiasi
altro  dato  a  sua  disposizione,  intestati  a
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risultanze  del  libro  dei  soci,
delle  comunicazioni  ricevute  e
di  qualsiasi  altro  dato  a  sua
disposizione

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

o che  nessun  soggetto
munito  di  procura  irrevocabile
ha  esercitato  il  voto  nelle
assemblee societarie nell’ultimo
anno e che ne abbia comunque
diritto

ovvero o che  il  Sig………………………………..
……………………………………, nato a……. .
……………………….  Il  ……………………..,
residente  a  ………………………………..  via
……………………………………………...…….
munito di procura irrevocabile

o ha esercitato

o non ha esercitato

il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno
e ne ha comunque diritto

Luogo e data Firma

____________________________ ____________________________

N.B. La dichiarazione, può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché
accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di
identità del sottoscrittore, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n.
445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o
Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
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MODELLO “C”

Si conferma la veridicità dei dati sopra riportati.

             Il Legale Rappresentante dell’Impresa

Luogo ……………….., Data ………………                        _______________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Impresa Partecipante
E’ un’Impresa che:
- se si è presentata singolarmente, inserire i dati relativi all’Impresa stessa, indicare “Singola”

come Tipo Impresa
- se è un Consorzio, inserire solo i dati  relativi al Consorzio e non inserire i dati relativi alle

singole Imprese che costituiscono il Consorzio; come Tipo Impresa indicare “Consorzio”
- se è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, inserire i dati relativi a ciascuna Impresa

del Raggruppamento; come Tipo Impresa indicare “Raggr. Temporaneo Imprese”
Stato/Comune indicare lo Stato  per  le imprese che hanno sede all’estero  ed il Comune per  le
imprese che hanno sede in Italia
CAP/ZIP se il luogo è in territorio italiano identifica il codice di avviamento postale del luogo se il
luogo è in territorio estero identifica lo Zip/code
Codice Attività deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria
Tipo Impresa:
se l’Impresa si è presentata singolarmente, indicare “Singola”
se l’Impresa è un Consorzio, indicare “Consorzio”
se l’Impresa fa parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indicare “Raggr. Temporaneo
Imprese”
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└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
 Partita IVA

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
 Ragione Sociale

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘                 └┴┘
 Luogo (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                         Prov.

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘        └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
 Sede legale  CAP/ZIP

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
 Codice attività  Tipo Impresa:  Singola (  ) Consorzio (  )      Raggr.Temporaneo Imprese (  )

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘      └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘
 Volume affari      Capitale Sociale   Tipo Divisa: Euro 

IMPRESA PARTECIPANTE



DATI CONCORRENTE PER RICHIESTA DURC MODELLO”D”

APPALTATORE 
 1 Codice Fiscale * E-mail *                                               PEC

Fax *
2 Denominazione/

ragione sociale *
3 Sede legale * cap Comune Pr

Via/Piazza N°

IMPRESA                          (appaltatrice/subappaltatrice)
 1 Codice Fiscale * E-mail *                                               PEC

Fax *
2 Denominazione/Ragio

ne
Sociale *

3 Sede legale * Cap Comune Pr
Via/Piazza N°

4 Sede operativa * Cap Comune Pr
Via/Piazza N°

5 Recapito
corrispondenza*

         sede legale                   oppure                      sede operativa

6 Tipo Impresa*        impresa                                     lavoratore autonomo
7 Lavori *        eseguiti                                     da eseguire
8 C.C.N.L. applicato*       Edilizia                     Edilizia con solo Impiegati e

Tecnici
      Altri Settori  (indicare espressamente il Settore)
   .....................................................................................

9 Dimensione aziendale *       da 0 a 5

      da 6 a 15

       da 16 a 50
       da 51 a 100
       oltre

10 Quota percentuale subappalto
*
ENTI PREVIDENZIALI

1 INAIL - codice ditta * INAIL  -  posizioni
assicurative territoriali*

2 INPS - matricola azienda * INPS  -  sede
competente*

3 INPS - posizione contributiva
individuale titolare/soci 
imprese artigiane *

INPS  -  sede
competente*

4 CASSA  EDILE-codice
impresa *

CASSA  EDILE  -
codice cassa *

(*)  campi obbligatori

                      Data
......................................................

                          Firma
..........................................................
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SCHEMA DI CONTRATTO MODELLO”E”

I N D I C E 

CAPITOLO I
Oggetto ed ammontare dell'appalto - Designazione, forma e dimensioni delle opere

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Art.    2 Ammontare dell'appalto

Art.    3 Sistema di affidamento dei lavori

Art.   4 Designazione delle opere dell'appalto 

Art.     5 Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate

Art.     6 Pagamenti

Art.     7 Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia 

Art.     8 Disposizioni generali relative alla invariabilità e revisione dei prezzi

CAPITOLO II
Norme generali

Art.     9 Domicilio dell'appaltatore

Art.   10 Conoscenza delle norme di appalto

Art.   11 Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto

CAPITOLO III
Contratto

Art.  12 Stipulazione del contratto

Art.  13 Documenti del contratto

Art.  14 Depositi cauzionali provvisorio, definitivo ed a garanzia  della perfetta
esecuzione delle opere 

Art.  15 Subappalto

CAPITOLO IV 
Esecuzione del contratto

Art.  16 Consegna dei lavori

Art.  17 Direzione dei lavori da parte dell'appaltante
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Art.  18 Rappresentante dell'appaltatore sui lavori. Personale dell'appaltatore

Art.  19 Approvvigionamento dei materiali - Custodia dei cantieri

Art.  20 Oneri od obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Art.  21 Rinvenimenti

Art.  22 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori

Art.  23 Varianti in corso d'opera

Art.  24 Perizie di variante e suppletive

Art.  25 Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno

Art.  26 Misure di sicurezza

Art.  27 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Sospensione - Proroghe - Penalità

Art.  28 Esecuzione dei lavori d'ufficio - Rescissione e risoluzione del contratto

Art.  29 Danni di forza maggiore 

Art.  30 Ordini di servizio

Art.  31 Espropriazione dei terreni

Art.  32  Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore

Art.  33 Cessioni di credito

Art.  34 Anticipazioni all'appaltatore

Art.  35 Conto finale e collaudo definitivo

Art.  36 Presa in consegna dell'opera

Art. 37 Comportamento dell'Appaltatore

Art. 38 Divieto di conferimento incarichi ad ex dipendenti pubblici

CAPITOLO V 
Definizione delle controversie

Art.  39 Risoluzione amministrativa
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CAPITOLO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1.
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  dei  lavori  e  provviste  occorrenti  per  i  lavori  inerenti  il
PROGETTO  PRODE –  PROTEZIONE  UTENZE  DEBOLI  –  RETE  CICLABILE  E
RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA
MARE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA:  VALUTAZIONE  DELL'IMPATTO  SULLA
SICUREZZA STRADALE secondo il progetto esecutivo elaborato nel Febbraio 2015 dal Settore
Lavori Pubblici del Comune di Cattolica.
Le  ditte  offerenti  hanno  l’obbligo  di  prendere  visione  della  situazione  di  fatto  esistente,  delle
previsioni progettuali e dei luoghi dove dovranno essere realizzate le opere oggetto dell’appalto.

Art. 2.
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a corpo e/o a
misura  secondo  quanto  di  seguito  indicato,  ammonta  presuntivamente  a  €  434.000,00
(QUATTROCENTOTRENTAQUATTROMILA/00) così suddiviso:

LAVORI IN APPALTO

LAVORI A MISURA CAT. PREVALENTE OG3 €  425.800,00

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €      8.200,00
-------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO €  434.000,00

Le cifre che nel precedente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura,
soggetti al ribasso d'asta, potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive
quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di
soppressione  di  alcune  categorie  previste  e  di  esecuzione  di  altre  non  previste,  senza  che
l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato speciale
o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito, purché l'importo complessivo dei lavori
resti  dentro  i  limiti  dell'art.  10,  comma  2  del  Capitolato  Generale  d'Appalto  per  le  opere  di
competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.
Gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti anch'essi al ribasso d'asta.

Art. 3.
SISTEMA Dl AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori  di escavazione dei fondali del Porto Canale di Cattolica, di cui al presente progetto
saranno affidati mediante cottimo negoziato, ex art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 4.
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del
precedente art. 2, risultano dalle planimetrie e dai disegni di progetto di seguito elencati:
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1) ELABORATO 06   “INQUADRAMENTO GENERALE SCALA 1 :2000”

Art. 5

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

I  lavori dovranno essere eseguiti secondo  le migliori regole d’arte  con magisteri,  attrezzature  e
materiali appropriati  ed  in  conformità  dei  disegni di  progetto,  delle  prescrizioni ed  indicazioni
contenute nel presente capitolato speciale e degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori.
In particolare si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
Lo scavo di materiale sabbioso o argilloso verrà eseguito con idoneo mezzo meccanico marittimo, la
quota massima da raggiungere è in media di 3.50 metri sotto il livello del medio mare, il materiale
scavato  verrà  versato  in mare aperto  ad una distanza non inferiore alle  sei miglia in discarica
autorizzata.
Lo scarico in mare dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità :
a) - l’immissione in mare dovrà essere effettuata alla quota della superficie marina;
b) - lo scarico non dovrà superare i 10.000 mc. per sub-area ;
c) - lo scarico verrà disperso naturalmente nel corpo ricettore ;
d) -il  trasporto  fino  alla  zona  indicata  dovrà  avvenire  senza  perdite  durante  il  tragitto  di

avvicinamento e ritorno dalla zona stessa.
I riferimenti planimetrici ed altimetrici saranno forniti dalla Direzione dei Lavori al momento della
consegna dei lavori. 
Per quanto riguarda il materiale presente all'imboccatura, qualora si trattasse in prevalenza di
sabbia, si terrà conto di un eventuale riutilizzo per il ripascimento di zone costiere in erosione.

Le indicazioni di cui sopra,  nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto  debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle
varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile
facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione,
quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori,
senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato speciale, e  sempre che l'importo complessivo
dei lavori resti nei limiti dell'art. 10, comma 2 del Capitolato Generale.

Art. 6.
PAGAMENTI

Conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  29  del  Capitolato  Generale,  all'appaltatore  saranno
corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto,  ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti
raggiungerà l'importo non inferiore a € 100.000,00 (EURO CENTOMILA/00) al netto dell'eventuale
ribasso contrattuale e delle ritenute,  così come previsto  per  legge.  Sui pagamenti stessi saranno
operate  la ritenuta  dello 0,5% per  infortuni e del 10% a garanzia della corretta  esecuzione,  da
svincolarsi dopo il collaudo dell'opera che avverrà entro e non oltre 90 gg. dal termine dei lavori
accertato. In riferimento all'art.26 – ter della Legge n.98/2013 è facoltà dell'appaltatore richiedere la
corresponsione in proprio favore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. In tal caso
si applicano l'articolo 26 – ter comma 3 della Legge n.98/2013 e gli articoli 124 comma 1 e 2 e 140
comma 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010.

L'Appaltatore si  assume l’obbligo  della tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L.  13
agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010  l’appaltatore deve utilizzare
uno  o  piu’ conti  correnti  bancari  o  postali  accesi  presso banche  o  presso le società  Poste
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Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti
finanziari  relativi  ai  lavori,  ai  servizi  ed  alle  forniture pubblici  nonche’  alla  gestione  dei
finanziamenti  devono  essere  registrati  sui  conti  dedicati  e  devono  essere  effettuati
esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  con  altri  strumenti  idonei  a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  Ogni pagamento dovrà riportare il codice
C.I.G.  614178594F del presente appalto, nonché ai sensi dell'art.11 della L.16.01.2003 n.3 il
C.U.P. G67H14000460006 L’appaltatore si impegna a comunicare entro sette giorni dalla sua
accensione  gli  estremi identificativi  dei  summenzionati  conti  correnti  e  le  generalità  ed  il
codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Il certificato di pagamento verrà effettuato al momento della certificazione da parte della direzione
dei lavori, dalla ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo verrà pagata dopo l'approvazione del
collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi
ed  assicurativi.  Quando  il certificato  di pagamento  non venga emesso,  per  colpa della stazione
appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 30 del D.M.
19/04/2000 n. 145, gli interessi legali per i primi 60 giorni e quelli moratori,  nella misura fissata
annualmente con decreto ministeriale, per i periodi successivi.
Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né
di chiedere lo scioglimento del contratto.  Ai sensi di quanto disposto  dalla Circolare della Cassa
DD.PP. n. 1120/83 (in  G.U. 11.7.1983,  n. 188),  il periodo di tempo intercorrente  tra  la data  di
spedizione della richiesta  di  erogazione  sul mutuo  e  quella di  ricezione  del mandato  presso  la
tesoreria  provinciale,  non  si  computa  ai  fini  della  corresponsione  degli  interessi  di  ritardato
pagamento.

Art. 7.
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI O ESEGUITI IN ECONOMIA

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i
prezzi  corrispondenti,  o  si  procederà  al  concordamento  dei  nuovi  prezzi  con  le  norme  del
Regolamento  vigente,  sulla  direzione,  contabilità  e  collaudo  dei  lavori  dello  Stato,  ovvero  si
provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e materiali forniti dall'impresa o da terzi.
Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante
forniture di operai, l'impresa avrà l'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi
che gli verranno richiesti d'ufficio. 
Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli
oneri a suo carico fissati dal Capitolato speciale.
Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta.
Per  i  lavori  in  economia  (da  conteggiarsi  con  apposite  liste  in  economia  suddivise  per
manodopera e materiali) il  ribasso d'asta verrà applicato solo sulla percentuale inerente le
spese generali ed utili d’impresa delle tariffe applicate. 
Gli operai per  lavori ad  economia dovranno essere  idonei ai lavori da  eseguirsi e  provvisti dei
necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico  dell'Appaltatore  la manutenzione degli attrezzi e  delle macchine e le eventuali
riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 8.
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA INVARIABILITA’

E REVISIONE DEI PREZZI
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs 163/2006, salvo quanto previsto ai commi
4, 5 e 6, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’Art.
1664 del codice civile.

CAPITOLO ll
NORME GENERALI

Art. 9.
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore  dovrà  eleggere  nel  contratto  domicilio  a  tutti  gli  effetti  presso  la  sede
dell'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 10.
CONOSCENZA DELLE NORME Dl APPALTO

L'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle
norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte  le condizioni locali che si riferiscono
all'opera,  nonché  delle  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  avere  influito  sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto,  ivi
comprese  la  natura  del  suolo  e  del  sottosuolo  e  la  distanza  da  eventuali  cave  per
l'approvvigionamento dei materiali; l’esistenza  di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua
ecc.

Art. 11.
OSSERVANZA Dl LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA Dl APPALTO

L'appalto,  oltre  che dalle norme del Capitolato  speciale d'appalto  e del Capitolato  Generale per
l'Appalto,  approvato  con D.M.  145/2000,   dalle leggi antimafia 13 settembre 1982,  n.  646,  23
dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, D.Lgs. n. 153/2014 e
successive modificazioni nonché dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; dal D.Lgs 12 aprile 2006
n. 163, dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici approvato  con
D.P.R.  207/2010 e  successive  modifiche ed  integrazioni;  è  regolato  da  tutte  le  leggi  statali  e
regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di
appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di
conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
In presenza degli impianti di cui all'art.  1 del D.M. 37/08 una particolare attenzione dovrà essere
riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in ordine
alla  “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovrà quindi:
— affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a
soggetti  a  ciò  abilitati  ed  in  possesso  dei  requisiti  tecnico  professionali  previsti,  accertati  e
riconosciuti ai sensi del decreto medesimo;
— pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la
progettazione degli impianti;
—  garantire  la  utilizzazione  di  materiali  costruiti  a  regola  d'arte  e  comunque  il  rispetto  delle
previsioni dell'art. 5;
— pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così
come prescritto dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;.
— operare  per  la corretta  applicazione del D.Lgs.  81/2008 (attuazione dell'art.  1  della legge 3

agosto  2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),  in
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particolare  ottemperare  alle disposizioni sui requisiti minimi di sicurezza  che  devono  essere
posseduti  dalle  macchine  operatrici  utilizzate  per  la  realizzazione  dei  lavori,  nonché,  alle
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza.

CAPITOLO III
CONTRATTO

Art. 12.
STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto avverrà trascorsi 35 giorni  dall'invio dell'ultima comunicazione
all'impresa  aggiudicataria,  mediante  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  dell'avvenuta
aggiudicazione  definitiva.  Nel  contratto  sarà  dato  atto  che  l'impresa  dichiara  di  aver  preso
conoscenza di tutte  le norme previste nel presente Schema di Contratto.  Se l'aggiudicatario non
stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura
per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Art. 13.
DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, in ordine di prevalenza:

• la lettera di invito;
• il presente schema di contratto;
• il Capitolato Speciale d'Appalto;
• l’Elenco Prezzi Unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'elenco dei prezzi

unitari prevalgono su quelle del Capitolato, se con esse contrastanti;
• gli elaborati grafici (anche se non allegati al presente contratto);
• il Capitolato Generale (anche se non allegato al presente contratto);
• il Patto di integrità (anche se non allegato al presente contratto);
• il Protocollo  d'intesa per  la legalità,  la qualità,  la regolarità  e  la sicurezza del lavoro  e  delle

prestazioni negli appalti e  concessioni di lavori,  servizi e  forniture  (anche se non allegato  al
presente contratto).

Art. 14.
I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA

PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è
fissato, giusta quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, nella misura pari al 2% dell'importo
dei  lavori  posti  a  base  dell'appalto  ed  oneri  per  la  sicurezza  e  dovrà  essere  accompagnato
dall'impegno  del  fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia  definitiva  allo  stesso  offerente  risultato
successivamente aggiudicatario.
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà avere validità di almeno 180 gg. dalla data di presentazione
dell'offerta.
La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e dall'art. 123 del DPR 207/2010,
è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
In  caso  di  aggiudicazione con  ribasso d'asta  superiore al  10%, la garanzia  fidejussoria  è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.
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La mancata  costituzione del deposito  cauzionale definitivo determina la revoca  dell'affidamento,
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o
della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti  nel momento  in cui viene emesso il certificato  di
collaudo provvisorio.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa ai depositi cauzionali provvisori e definitivi
dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia al  beneficio della preventiva escussione  del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della
garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle
leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.
Al fine di tenere indenne la Stazione Appaltante dai rischi di esecuzione dell'opera, da qualsiasi causa
determinati, l'Appaltatore od esecutore dei lavori, ai sensi dell'art.129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.
125  del  D.P.R.  207/2010,  deve  stipulare  le  seguenti  polizze  assicurative  che  coprano  anche la
responsabilità civile verso terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione:
1) – per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere € 1.550.000,00 (Euro unmilionecinquecentocinquanta
mila//00)

2) - per responsabilità civile verso terzi € 1.000.000,00 (Euro unmilione//00)

I contratti fidejussori ed assicurativi di cui sopra, dovranno essere conformi agli schemi di polizza
tipo  approvati  con Decreto  del Ministero  delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n.  123 e
precisamente:

a) Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria         schema tipo 1.1

b) Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva            schema tipo 1.2

c) Copertura assicurativa per danni di esecuzione e
copertura assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi durante l'esecuzione                                   schema tipo 2.3

Art. 15.
SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 è da considerarsi subappalto a tutti gli effetti, ogni attività
che richiede l’impiego di manodopera che singolarmente presa superi il 2 % dell’importo contrattuale
dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della mano
d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
La stazione appaltante, ai sensi del comma 8 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, provvederà al rilascio
dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che l’appaltatore  abbia indicato  all’atto  dell’offerta  i lavori o  le parti  di opera  che intende

subappaltare o concedere in cottimo.
2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto  presso la stazione appaltante

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni. 
Alla copia autenticata del contratto dovrà essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o
meno  di eventuali  forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile
con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo.
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3) che al momento del deposito presso il soggetto  appaltante del contratto  di subappalto di cui
sopra, l’appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

4) che l’appaltatore dichiari la non sussistenza nei confronti  dell’affidatario del subappalto o del
cottimo  di  alcuno  dei  divieti  previsti  dall’art.  10  della  Legge  n.  575/1965  e  successive
modificazioni.

Inoltre l’appaltatore:
5) non può affidare in subappalto una quota superiore al 30 % della categoria prevalente;
6) deve praticare al subappaltatore prezzi non inferiori al 20 % rispetto ai prezzi di appalto, a

riscontro  di  ciò  egli  deve  trasmettere,   entro  20  gg.  dalla  data  di  ciascun pagamento
effettuato al subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti  con  l’indicazione delle ritenute  di garanzia effettuate.  L’appaltatore  non può
praticare al subappaltatore o cottimista ritenute di garanzia con aliquote superiori a quelle a
lui applicate dalla stazione appaltante;

7) ha l'obbligo  di  comunicare alla stazione appaltante  la  data  di  inizio  lavori  di  ogni
singolo subappaltatore o cottimista

8) ha l’obbligo di riportare nel cartello/i  esposti all’esterno dei cantieri, anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici o cottimiste.

Ai sensi dell'art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, anche il subappaltatore di opere pubbliche è
tenuto  ad osservare integralmente il trattamento  economico e normativo stabilito dai C.C.N.L.  e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

CAPITOLO  IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 16.
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del
contratto  di appalto, con le modalità prescritte dall’art. 154 del Regolamento  per la direzione dei
lavori dello Stato approvato con D.P.R. 207/2010. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata dei lavori in
pendenza della stipulazione del contratto,  sotto  le riserve di legge ai termini dell'art.  337, secondo
comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 153, commi 1 e 4, del  Regolamento n.
207/2010, senza che l’impresa possa sollevare eccezioni o richieste di compensi di sorta. 
In tale evenienza l'inizio effettivo dei lavori dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione del
responsabile del procedimento.
Tenuto  conto  dell'attività  turistica  della  zona  soggetta  all'intervento,  i  lavori  verranno
obbligatoriamente sospesi per tutto il tempo della stagione turistica, e precisamente dal 01/06/2015
al 13/09/2015. L'impresa è tenuta quindi a liberare il cantiere da baracche, mezzi d'opera e materiali
vari, al fine di rendere agibile ai turisti l'area oggetto dell'intervento entro e non oltre il 31/05/2015,
senza  che  per  questo  l'appaltatore  possa  sollevare  eccezioni o  trarre  motivi per  la  richiesta  di
maggiori compensi o indennizzi.
Nel  caso  in  cui  i  lavori  appaltati  siano  molto  estesi  o  organizzati  per  lotti  oppure  manchi la
disponibilità dell'intera  area  sulla quale dovrà  svilupparsi il cantiere  o  ancora  i lavori dovessero
contemperare esigenze locali particolari, o  comunque per qualsiasi altro  impedimento o causa, la
Stazione Appaltante potrà disporre la consegna del lavoro anche in più tempi successivi, con verbali
di consegna provvisori ai sensi dell’art. 154, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
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L'appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori
compensi od indennizzi; potrà  per contro  essergli riconosciuta,  dietro  documentata richiesta,  una
congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento delle opere,  ma solo nel caso che le
parziali consegne o le sospensioni avessero a susseguirsi a notevole distanza di tempo le une dalle
altre.
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, salvo il disposto del precedente comma, decorrerà dalla
data del primo verbale di consegna parziale.
Qualora l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori
gli assegnerà, mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data
di  spedizione  della  stessa,  un  termine  perentorio,  trascorso  il  quale  inutilmente,  la  Stazione
Appaltante  ha diritto  di risolvere il contratto  o  di procedere all'esecuzione di ufficio disponendo
altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni.

Art. 17.
DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni intervento
le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un
direttore  dei lavori  ed,  eventualmente,  in relazione  alla dimensione e  alla tipologia  e  categoria
dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
L'ufficio  di  direzione  lavori  è  preposto  alla  direzione  ed  al  controllo  tecnico,  contabile  e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
Il Direttore dei lavori cura che i lavori, cui è preposto, siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità
al progetto e al contratto.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori,  ed  interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore  in merito  agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo  quantitativo e  qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di
questi così come previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza
alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta legge.
Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati
dalla Legge nonché verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti nonché
le procedure e gli adempimenti previsti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 130 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, la direzione dei lavori, ove
non potesse essere eseguita dall'Ufficio di direzione costituito presso l'ente appaltante, dovrà essere
affidata nell'ordine ad uno dei soggetti previsti alle lettere a - b - c  dell'articolo stesso.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti
con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto.
L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di
lavori  da  farsi  di  notte  o  nei  giorni  festivi o  in più   luoghi  contemporaneamente,  sotto  pena
dell'esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Ente Appaltante avesse a sostenere
rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

Art. 18.
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

PERSONALE DELL'APPALTATORE
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L'Appaltatore  ha  l'obbligo  di  far  risiedere  permanentemente  sul  cantiere  un  suo  legale
rappresentante con ampio mandato, in conformità a quanto disposto all'art. 4 del Capitolato
Generale.
Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro
semplice richiesta  verbale  del  direttore  dei  lavori  e  giusta  il disposto  dell'art.  6  del  Capitolato
Generale, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.
L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che questa
sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante,
pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Art. 19.
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti
per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti
dal contratto,  l'Appaltante  stesso potrà,  con semplice ordine di servizio,  diffidare l'Appaltatore  a
provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto  tale  termine  infruttuosamente,  l'Appaltante  potrà  provvedere  senz'altro
all'approvvigionamento  dei materiali predetti,  nelle quantità  e  qualità  che  riterrà  più opportune,
dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e
l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di
costo  a  piè  d'opera,  maggiorato  dell'aliquota  del  5%  (cinque  per  cento)  per  spese  generali
dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di
contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna
tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando
esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà  essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal
caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto  provvedimento  non pregiudica in alcun modo  la facoltà  dell'Appaltante  di
applicare  in danno  dell'Appaltatore,  se  del  caso,  gli  altri  provvedimenti  previsti  nel Capitolato
speciale o dalle vigenti leggi.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata
a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà
punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 20.
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5 e 8 del Capitolato Generale del Ministero
dei lavori pubblici ed a quanto specificato nel Capitolato speciale, sono a carico dell'Appaltatore tutti
gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al
precedente art. 2 e ad elenco prezzi:
a) tutte le spese di contratto  come spese di registrazione del contratto,  diritti e spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori,
ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C.,  se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti
comunali vigenti;
b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà,  pertanto,  sull'Appaltatore,  con pieno sollievo tanto
dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
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c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o
baracche  ad  uso  ufficio per  il personale dell'Appaltante,  sia nel cantiere  che  nel sito  dei lavori
secondo  quanto  sarà  indicato  all'atto  dell'esecuzione.  Detti  locali dovranno avere  una superficie
idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge,
sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
e) il risarcimento  dei danni di ogni genere  o  il pagamento  di indennità a  quei proprietari  i cui
immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione
dei lavori;
f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai   ed in
genere per tutti  gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta,
dette  occupazioni,  purché  riconosciute  necessarie,  potranno  essere  eseguite  direttamente
dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico delI'Appaltatore;
g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'Appaltatore  agli istituti autorizzati  di prova indicati  dall'Amministrazione
Appaltante.
h) l'onere di tenere a disposizione della D.L. su semplice richiesta, dal giorno della consegna fino a
quello del collaudo, una imbarcazione idonea coi relativi rematori o col motorista, se si tratta di una
barca a motore, nel qual caso l'Appaltatore dovrà provvedere anche alla fornitura del carburante e
dei lubrificanti;
i) le spese per  l'esecuzione ed  esercizio delle opere  ed impianti provvisionali, qualunque ne sia
l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi,
le murature  e le altre opere  da eseguire,  sia per  provvedere agli esaurimenti delle acque stesse,
provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la
propria responsabilità;
l) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei
depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
m) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle
materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle
medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
n) la fornitura,  dal giorno della consegna dei lavori,  sino a lavoro  ultimato,  di idonei strumenti
topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
o) il rilievo completo dei sottoservizi esistenti e realizzati in sede di appalto con l’indicazione su
disegni della posizione di condotte, canalizzazioni, pozzetti, allacci fognari ecc.
p) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per
trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i
lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto  occorre per dare
all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da
forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art.
20 del Capitolato Generale;
q) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la
loro  costruzione  e  ad  ultimazione  avvenuta,  che  saranno  volta  per  volta  richieste  dalla
direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno
consegnate due copie , unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la
denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
r) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera,  notizie che dovranno pervenire in copia anche alla
direzione dei lavori.
In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore
dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero
delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.  Il direttore dei  lavori ha il diritto di
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esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo
a quello cui si riferiscono i dati.
La  mancata  ottemperanza  dell'Appaltatore  alle  precedenti  disposizioni  sarà  considerata  grave
inadempienza contrattuale;
s) la fornitura  ed  installazione di n.  1  tabellone,  delle dimensioni,  tipo  e  materiali che saranno
prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti,
del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e
di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari,
secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
t) oltre  quanto  prescritto  al  precedente  comma  g)  relativamente  alle  prove  dei  materiali  da
costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i
pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti
dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;
u) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta
specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere
ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai
addetti al lavoro medesimo.
Pertanto,  di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per  inosservanza della predetta
obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore,
rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso
dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere
direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso
di  rifiuto  o  di  ritardo  di  tali  pagamenti  da  parte  dell'Appaltatore,  essi  saranno  fatti  d'ufficio e
l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale
sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.

Art. 21.
RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi
e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto  all'appaltante,  salvo quanto su di essi
possa  competere  allo  Stato.  L'Appaltatore  dovrà  dare  immediato  avviso  del  loro  rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da
trasmettere alle competenti autorità.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 22.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l 'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovrà presentare, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/10, all'approvazione della
Direzione Lavori, entro 10 (DIECI) giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma
di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle
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singole voci,  dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intende eseguire i
lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti onde consentire al Direttore dei
Lavori la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze
contrattuali.

Per la redazione del programma l'Appaltatore dovrà tenere conto :
1. dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (art. 40 comma 3  D.P.R. n. 207/10);
2. di particolari condizioni di accesso al cantiere;
3. della riduzione o  sospensione delle attività di cantiere per festività o  godimento di ferie degli

addetti ai lavori;
4. delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e

al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
5. dei termini di scadenza dei pagamenti fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso  di sospensione dei lavori,  parziale o  totale,  per  cause  non attribuibili a  responsabilità
dell'Appaltatore, il programma dei lavori deve essere aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza  contrattuale.  Eventuali aggiornamenti  del programma,  legati  a  motivate  esigenze
organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono
essere approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità
ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Il programma o i suoi eventuali aggiornamenti dovranno essere dettagliati il più possibile, secondo le
indicazioni fornite  dalla Stazione  Appaltante  nel piano  di  sicurezza  redatto  ai  sensi del  D.Lgs.
81/2008 e ss.mm. e ii.
Il programma dei lavori o i suoi aggiornamenti, mentre non vincolano l'Appaltante che potrà ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, sono invece impegnativi per l'Appaltatore che ha l'obbligo di
rispettarne il programma di esecuzione.

La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati (inizio dei lavori immediato o eventuale
ripresa su ordine del Direttore dei Lavori, consegna del programma dei lavori e/o successivi
aggiornamenti  nei  termini  indicati  e  rispetto  del  programma esecutivo  e  del  programma
operativo  di  sicurezza  da  parte  dell'appaltatore)  dà  facoltà  all'Appaltante  di  risolvere il
contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto  di richiesta di speciali
compensi.

Art. 23
VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà  di introdurre  all'atto  esecutivo le varianti che
riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli
stessi.  Tali varianti  potranno  comunque  essere  ammesse nel rispetto  delle  condizioni e  quando
ricorrono  i  motivi  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  132  del  D.Lgs.  163/2006  e  successive
modificazioni  e integrazioni.
Non sono  considerate  varianti,  ai sensi del 3° comma dell'articolo 132 richiamato,  gli interventi
disposti dal direttore  dei lavori per  risolvere aspetti  di dettaglio e che siano contenuti entro  un
importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.
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Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al
miglioramento  dell'opera  od  alla funzionalità,  che non comportino  modifiche sostanziali e  siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento
della stipula del contratto.  L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5%
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
Se  le  varianti  derivano  da  errore  od  omissione  del  progetto  esecutivo  ed  eccedono  il  quinto
dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di
una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Art. 24.
PERIZIE Dl VARIANTI E SUPPLETIVE

Ove si evidenzi la necessità di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'art.132 del
D.Lgs. 163/2006e successive modificazioni  e integrazioni.

Art. 25.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI -

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori  vengono  compiuti,  ed  in mancanza,  quello  risultante  dagli accordi  locali e  ciò  anche se
l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
Per esigenza di  differenti  orari  di  lavoro finalizzati  all’accelerazione  dei  lavori,  il  diverso
utilizzo  dell’orario  di  lavoro dei  dipendenti  deve  essere definito  in  accordo  tra  imprese,
consorzi e/o società concessionarie e le OO.SS. di categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove
esistenti.
All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta
dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, I'Appaltatore non avrà
diritto  a  compenso  od  indennità  di  sorta,  ma sarà  invece tenuto  a  rimborsare  all'Appaltante  le
maggiori spese di assistenza.
Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto,  il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento
dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito,
sarà corrisposto  per  ogni ora  di lavoro  straordinario effettivamente eseguito  e  per  ogni operaio
accertato  presente  un  compenso  pari  alla  percentuale  di  maggiorazione  stabilita  per  il  lavoro
straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la
fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore  che ha compiuto il lavoro
straordinario.
Nessun compenso,  infine, sarà devoluto  all'Appaltatore  nei casi di lavoro continuativo di 16 ore
(effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono)
e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal Capitolato
speciale l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per
iscritto, dalla direzione lavori.

Art. 26.
MISURE  DI  SICUREZZA
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L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle vigenti leggi in tema di sicurezza ed igiene dei lavoratori
sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e da quanto previsto all'art. 131 del D.Lgs.
163/2006 e successive modificazioni  e integrazioni.
L’appaltatore  è  pertanto  tenuto  a  presentare  prima  della  consegna  dei  lavori  un  piano
operativo di sicurezza  sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, in quanto per il
presente appalto il piano non è stato redatto a cura del committente,  non rientrando nelle
disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008.
Prima dell'inizio del  servizio,  l'appaltatore-datore  di  lavoro,  dovrà  produrre  la  Dichiarazione  di
idoneità tecnico-professionale secondo quanto sotto riportato:
• la ditta è in regola con i contributi INAIL ed INPS (produrre copia DURC);
• la ditta è regolarmente iscritta alla CCIAA (produrre copia certificato);
• la ditta è in regola con tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
• la ditta ha compiuto autocertificazione/documentazione di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs.
81/08 ed ha proceduto all'esecuzione degli adempimenti ad essa relativi in particolare in merito alla
formazione ed informazione dei lavoratori (produrre documento di valutazione dei rischi);
• la ditta dichiara di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14
del Testo Unico;
•  la ditta  si impegna a  verificare lo  stato  dei luoghi prima dell'inizio delle lavorazioni e  a  non
effettuare lavorazioni/conduzioni in assenza delle condizioni di sicurezza o per la presenza di rischi
per i lavoratori (informare il coordinatore per le misure di protezione da adottare);
• la ditta firmataria dichiara di avere sufficiente conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, di
essere in grado di comprendere i contenuti degli elaborati e di avere ricevuto tutti i chiarimenti sulle
procedure di lavoro e sull'uso di macchine e attrezzature;
• la ditta firmataria autorizza il trattamento dei dati personali (art.  13 D.Lgs. 196/2003) e che il
Comune si impegna a  trattare  secondo  i principi di  correttezza  e  nel rispetto  della legge,  con
particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e di sicurezza;
• tutte le macchine e le attrezzature che saranno presenti in cantiere:

a)  verranno  manovrate  esclusivamente  da  personale  idoneo,  formato  ed  informato
specificamente sull’uso e sul contesto di cantiere;
b) rispettano le prescrizioni del Testo Unico, del D.P.R. 549/96 se in possesso della marcatura
CE, rispettano le prescrizioni del D.P.R. 547/55 se acquistate prima del 21/09/1996 ed hanno
tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione installati e perfettamente funzionanti.

I costi per la sicurezza che derivano dall'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, o in
assenza di questo, del Piano Sostitutivo di Sicurezza, sono evidenziati nello stesso documento, e non
sono soggetti a ribasso. La parte dei costi della sicurezza relativa alle lavorazioni subappaltate dovrà
essere riportata nei contratti di subappalto e corrisposta al subappaltatore. Tutti i contratti privi dei
costi per la sicurezza sono da considerarsi nulli ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii..

Art. 27.
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI -

PROROGHE - PENALITÀ

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in 180 (CENTOTTANTA) giorni naturali
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori o in caso di consegna frazionata, dell'ultimo
verbale di consegna parziale.
Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente,
dagli artt. 24 e 26 del Capitolato Generale d'appalto e successive modificazioni.
La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 21
del Capitolato Generale.
La penale pecuniaria di cui all'art.  34 del Capitolato Generale e all'art.  145 del DPR 207/2010, è
stabilita in € 400,00 (EURO QUATTROCENTO//00) per ogni giorno di ritardo non giustificato; la
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penale sarà annotata  dal direttore dei lavori nel registro di contabilità e nel conto finale  a debito
dell'impresa.

Art. 28.
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO -

RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto  di appalto e di provvedere all'esecuzione
d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore,  nei casi previsti dall'art.  136 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Si farà luogo alla risoluzione del contratto  ai sensi di quanto disposto  dall'art.  132 comma 4 del
D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, quando le varianti di cui alla lett.e) del 1°
comma di tale articolo e quindi conseguenti ad errori od omissioni di progettazione che possono
pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario
del contratto.
La risoluzione comporterà  l'applicazione del disposto  di cui al successivo 5° comma e quindi il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino all'ammontare
massimo dei 4/5 dell'importo del contratto.
Laddove  si  riscontrino  gravi irregolarità  o  disapplicazioni delle norme relative  alla tutela  delle
maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributiva (a titolo esemplificativo e non
esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza
dei cantieri ai sensi del D.Lgs.  81/2008,  e  successive modificazioni e  integrazioni) fatti  salvi le
comunicazioni ed il regime sanzionatorio previsto per legge e/o contrattuale l’inottemperanza o la
reiterazione di tali irregolarità costituiscono grave inadempimento contrattuale e quindi titolo per la
risoluzione del contratto.
Allorquando si riscontrino irregolarità lievi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1) mancata comunicazione nei termini previsti dal presente schema agli artt. 15 comma 7), 20 lett.r,

art.26 e art.31 ;
2) parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale ;
3) disapplicazione non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o

aziendali ;)
verrà concesso alla ditta un termine perentorio per la regolarizzazione.
Successive reiterazioni di tali violazioni costituiscono comunque grave inadempimento contrattuale
nella condizione, dopo intimidazione scritta, alla risoluzione del contratto d’appalto.

Art. 29.
DANNI Dl FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno
compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale, sempre
che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
Sono  però  a  carico  esclusivo  dell'Appaltatore  i  lavori  occorrenti  per  rimuovere  il  corroso  da
invasione delle acque provocate dall'impresa.

Art. 30.
ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio,  le istruzioni e  le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere
eseguiti con la massima cura e sollecitudine, nel rispetto delle norme di contratto.
L'Appaltatore  non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratterà di
lavori da eseguirsi in più luoghi contemporaneamente.
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Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.
L'Appaltatore o il suo legale rappresentante dovrà recarsi all'ufficio della Direzione dei Lavori, nei
giorni  che  saranno  indicati,  per  ricevere  le  istruzioni  sullo  sviluppo  dei  lavori  e  per  tutti  gli
adempimenti di cui al presente Contratto e al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 31.
ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle
opere appaltate.
Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'Appaltatore non avrà diritto a
compensi,  ma  potrà  solo  ottenere  una  proroga  nel  caso  che  l'impedimento  fosse  tale  da  non
permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Contratto.

Art. 32.
RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato ad osservare, in applicazione dell’art. 36 della Legge 300/70 e dell’art. 118
comma 6  del  D.Lgs  163/2006  e  successive modifiche ed  integrazioni,  nei confronti  dei  propri
dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel
periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da
parte di sub-appaltatori.
Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per
garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia
civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale
preposto  alla  Direzione  e  sorveglianza,  i  cui  compiti  e  responsabilità  sono  quelli  indicati  dal
Regolamento n. 207/2010.

L'Appaltatore è obbligato inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante  prima dell’inizio dei
lavori:

1) Il nominativo del legale rappresentante (Direttore Tecnico) con ampio mandato di cui all’art. 18
del presente contratto.

2) Copia del piano di valutazione dei rischi, proprio dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
3) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi

inclusa la Cassa Marittima di provenienza.
4) Il piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente art. 26.

L'Appaltatore è obbligato inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

1) I  nominativi dei  lavoratori,  impegnati  nel cantiere,  comandati  in trasferta  e  a  quale  Cassa
Marittima  di  provenienza  sono  iscritti.  Dovrà  inoltre  trasmettere  mensilmente  copia  della
documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale (“prospetto paga”)
sia  relativamente  alla  propria  impresa  che  a  quelle  subappaltatrici.  In  ogni  caso  l’Ente,
autonomamente,  procederà,  prima  di  qualsiasi  pagamento  in  acconto  o  saldo,  a  favore
dell’impresa appaltatrice, alla richiesta all’I.N.P.S. ed alla Cassa Marittima, della certificazione
attestante la regolarità contributiva dell’impresa e delle subappaltatrici. Le copie dei versamenti
contributivi previdenziali ed assicurativi (I.N.P.S. ed INAIL) nonché quelli dovuti agli organismi

pag.42
● Comune di Cattolica Settore 2: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzione Urbana - LL.PP. - Patrimonio – Demanio Marittimo - Protezione Civile ●

● Direzione Tecnica 2 ● Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966707 / 705 - FAX 0541 966740 / 793 ●



paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, distinti per nominativo, numero dei lavoratori e
quantità di ore per singolo lavoratore denunciato, con cadenza mensile e all’atto dell’emissione
dei singoli stati d’avanzamento, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici. 

Art. 33.
CESSIONI DI CREDITO

La Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006 e della
Legge 21/02/1991, n.52, autorizzerà esclusivamente cessioni solo parziali del credito con esclusione
delle somme eventualmente dovute dall'appaltatore ai suoi dipendenti (circolare 17/04/1958 n. 827
Ministero  LL.PP.)  o  da  detrarsi  a  norma degli articoli  precedenti  a  garanzia  del  rispetto  della
normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.

Art. 34.
ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

In  riferimento  all'art.26  –  ter  della  Legge  n.98/2013  è  facoltà  dell'appaltatore  richiedere  la
corresponsione in proprio favore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. In tal caso
si applicano l'articolo 26 – ter comma 3 della Legge n.98/2013 e gli articoli 124 comma 1 e 2 e 140
comma 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 35.
CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il termine in cui sarà compilato lo stato finale dei lavori resta fissato in mesi tre decorrenti dalla data
dell'ultimazione debitamente accertata  mediante apposito certificato del Direttore dei lavori.  
Il collaudo dei lavori (che avrà carattere provvisorio), ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006 e  dell'art. 215 del DPR  207/10, sarà concluso entro sei mesi  dalla data  d'ultimazione dei
lavori. 
Il certificato di collaudo verrà sostituito da quello di regolare esecuzione (che verrà emesso non oltre
i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori) nei modi e nei limiti imposti dalla vigente normativa.
Qualora non si potesse  eseguire la visita di collaudo entro un anno dalla data di ultimazione dei
lavori a  causa  di circostanze  eccezionali,  la suddetta  visita  sarà  protratta  a  tempo  opportuno  e
l'Appaltatore non potrà avanzare per tale ritardo richieste di compenso non previste nel Capitolato
speciale, salvo il diritto  di richiedere il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione delle
opere stesse.
Tanto  nel corso  dei lavori quanto  dopo  l'ultimazione degli stessi resta  in facoltà  della Stazione
Appaltante di disporre il funzionamento parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite, senza
che l'Appaltatore possa opporsi od accampare diritti e  pretese di sorta. 
In tal caso l'Ente Appaltante  disporrà una consegna provvisoria delle opere. 
Tale  consegna  provvisoria  sarà  fatta  constatare  da  un  processo  verbale  da  compilarsi  in
contraddittorio con l'Appaltatore secondo le modalità prescritte ai termini di Legge.
Sino che non sarà intervenuto con esito positivo il collaudo provvisorio delle opere, l'Appaltatore
sarà tenuto ad effettuare la manutenzione delle stesse, a sua cura e spese, provvedendo di volta in
volta alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti della Direzione Lavori, anche
quando le opere eseguite entreranno in fase d'esercizio prima del  collaudo stesso.
Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite
dall'art.  1669 del C.C.,  l'Appaltatore sarà garante delle opere,  restando a suo esclusivo carico le
riparazioni, sostituzioni, ripristini che si rendessero necessari.
Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si
procederà d'ufficio e la spesa andrà  a debito dell'Appaltatore stesso.
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Approvati i collaudi riguardanti le opere  in genere, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore
del saldo risultante dalle liquidazioni e alla restituzione della cauzione e delle  trattenute relative alle
opere collaudate, in misura proporzionale alle liquidazioni stesse.
Ai sensi  dell'art.229 del D.P.R.  207/10 i certificati di collaudo o  di regolare esecuzione  hanno
carattere provvisorio.
Assumeranno carattere definitivo dopo due anni dalla data della relativa emissione.
Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla  scadenza del suddetto termine.
Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore  è tenuto  alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 36.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante
della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari
ecc.;  delle  condotte  e  simili  compresi  nell'opera  eseguita,  l'opera  sarà  presa  in  consegna
dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art.  1669 del codice
civile.

Art. 37.
COMPORTAMENTO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore  si impegna a  conformare  i propri  comportamenti  ai principi di lealtà,  trasparenza,
imparzialità  buon  andamento  e  correttezza  nonchè  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione,
finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione
amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.
L'appaltatore  si  impegna  altresì  a  rispettare  tutte  le  clausole  contenute  nel  patto  di  integrità
sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto,
con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto
stesso.
L'appaltatore dichiara, inoltre,  di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo
d'intesa per la legalità,  la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro  e delle prestazioni negli
appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile sul sito
della Prefettura  di Rimini) che,  sia pure  non materialmente allegato,  forma parte  integrante  del
presente  contratto,  con  la  consapevolezza  che  la  loro  mancata  osservanza  costituisce  causa  di
risoluzione del contratto stesso.

Art. 38.
DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI AD EX DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore  sottoscrivendo  il presente  contratto  attesta  ai  sensi dell'art.53,  comma 16-ter  del
Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
L'appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del Codice di Comportamento
dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18
del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

CAPITOLO V
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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 39.
RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Per  eventuali controversie,  tra  la Stazione Appaltante  e  l’Appaltatore,  sia di natura  tecnica che
amministrativa  o  giuridica,  sorte  tanto  durante  l’esecuzione  dei  lavori  quanto  al  termine  del
contratto,  si  procederà  ai  sensi  dell’art.  240  del  D.Lgs.  163/2006  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario
di cui all'art. 240, saranno attribuite alla competenza del Foro di Rimini. È escluso in modo assoluto
l'arbitrariato. 
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MODELLO “F”

PATTO DI INTEGRITA'

Questo  documento  deve essere obbligatoriamente sottoscritto  e  presentato  insieme all'offerta  da
ciascun partecipante alla gara in oggetto.  La mancata consegna di questo documento debitamente
sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalla
gara.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e del contratto assegnato da
questa stazione appaltante.

Questo patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione
alla gara in oggetto, si impegna:
a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,  a non offrire,
accettare  o  richiedere somme di denaro  o  qualsiasi altra  ricompensa,  vantaggio  o  beneficio,  sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine
di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
b) a segnalare al Comune di Cattolica qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto,  da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
e) a vigilare affinchè gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
f) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.
La Ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo patto di
integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

 risoluzione ex art.  1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel
contratto o perdita del contratto;

 escussione della cauzione di validità dell'offerta;
 escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
 esclusione del concorrente dalla gara.

Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto.
Ogni controversia  relativa all'interpretazione  ed  esecuzione del presente  patto  di integrità  fra  il
Comune di Cattolica ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria
competente.

                  IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA'

______________________________
Il presente patto di integrità dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei concorrenti in
caso di ATI e di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettere e) e f) del Codice dei Contratti. 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
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