



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.**

**N. 287 DEL 05/05/2015**

APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA TETTOIA (GAZEBO) NELL'AREA PROSPICIENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE AD USO BAR IN PIAZZA DE CURTIS, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ  
AREA P.O. SETTORE 2**

**SERVIZIO  
COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mario Sala**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

CONSIDERATO che ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, "Determina a contrattare e relative procedure", con la presente determinazione, si intende:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 23-ter – comma 3 della Legge 114/2014 stabilisce che *"I comuni con popolazione superiore a 10'000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisiti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40'000 euro"*;

CONSIDERATO che si è reso necessario effettuare la verifica di idoneità strutturale della tettoia (gazebo) nell'area prospiciente l'unità immobiliare ad uso bar in piazza De Curtis, di proprietà del Comune di Cattolica; che a tale proposito, con Determinazione n. 997 del 27.12.2013 è stato affidato un incarico professionale all'ing. Emanuele Mussoni, nato a Rimini il 19 luglio 1969, con recapito professionale in S. Martino dei Mulini nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Tomba 782/a, C.F. MSSMNL69L19H294P e P.IVA 03180930400, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al n. 564/a. per un **compenso lordo complessivo di € € 2.918,24** oneri fiscali e contributi diversi compresi;

CONSIDERATO che in adempimento all'art. 3, punti da 1 a 5, del disciplinare di incarico, è stato presentato dall'ing. Emanuele Mussoni con nota prot. 33019 in data 09/10/2014 il progetto, completo degli elaborati esecutivi delle opere strutturali, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica Illustrativa, comprendente:
  - Rappresentazione grafica delle verifiche
  - Elaborati Esecutivi Strutturali
  - Relazione di calcolo Struttura in adeguamento
  - Relazione di calcolo stato di fatto
- 2) Relazione sulle opere strutturali con disegni esecutivi di progetto

CONSIDERATO che il progetto presentato recepisce correttamente quanto previsto dal disciplinare di incarico;

RITENUTO che vi siano i presupposti per approvare il progetto presentato;

DATO ATTO che l'intervento di adeguamento delle opere strutturali indicato nel progetto di cui trattasi rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 (art. 8 ultimo periodo), del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli artt. 4 e 6, comma 2, lett. b) del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

RITENUTO, altresì, di procedere con l'affidamento dei suddetti interventi, mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 13, 4° C lett. D) del sopracitato Regolamento Comunale;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, in data 15.12.2014 sono stati richiesti preventivi-offerta a n. 4 ditte specializzate nel settore, ed entro il termine prescritto è pervenuta una sola offerta della ditta **MG Legno Srl - P.IVA 03318060401 - Via Cà Forca 249 – Montefiore Conca (RN)** che ha proposto per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi un importo di **€. 5.900,00 + Iva 22% pari ad €. 7.198,00 – CIG: ZEC13C5E85 – CUP: G61E15000110004 – (Codice ATECO 43.39.09);**

RITENUTO, inoltre, di affidare alla ditta **ONOFF SRL – P.IVA 04032860407 – Via Vespucci 3 - Cattolica Rn** – i lavori relativi allo smontaggio e successivo rimontaggio delle plafoniere fissate alla struttura in legno, al fine di permettere le lavorazioni da parte della suddetta ditta MG Legno Srl, per l'importo di **€ 300,00 + IVA 22% = € 366,00 – CIG ZC313EE84E - (Codice ATECO 43.21.01);**

DATO ATTO, altresì, che trattasi di opere riconducibili ad un servizio commerciale e pertanto soggette all'inversione contabile dell'IVA (Reverse charge) come previsto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) in vigore dal 1 gennaio 2015;

CONSIDERATO che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125 (comma 11);
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 6 e 13;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

TANTO premesso,

## D E T E R M I N A

1) di stabilire che le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il Progetto, affidato con Determinazione 997 del 27.12.2013, relativo alla verifica di idoneità strutturale della tettoia (gazebo) nell'area prospiciente l'unità immobiliare ad uso bar in piazza De Curtis, di proprietà del Comune di Cattolica; redatto dall'ing. Emanuele Mussoni, costituito dagli elaborati di cui in premessa, e depositato agli atti con nota prot. 33019 in data 09/10/2014;

3) di affidare, per i motivi esposti in premessa, l'esecuzione delle suddette lavorazioni, in regime di economia ex art. 125, comma 8 del "Codice Contratti", nonché nel rispetto degli artt. 6 (comma 2, lett. b), 13 (comma 4, lett. e), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia" alla ditta **MG Legno Srl - P.IVA 03318060401 - Via Cà Forca 249 – Montefiore Conca (RN) per un importo di €. 5.900,00 + Iva 22% pari ad €. 7.198,00 – CIG: ZEC13C5E85 – CUP: G61E15000110004 - (Codice ATECO 43.39.09);**

4) di affidare, inoltre, alla ditta **ONOFF SRL – P.IVA 04032860407 – Via Vespucci 3 - Cattolica Rn** – i lavori relativi allo smontaggio e successivo rimontaggio delle plafoniere fissate alla struttura in legno, al fine di permettere le lavorazioni da parte della suddetta ditta MG Legno Srl, per l'importo di € 300,00 + IVA 22% = € **366,00 – CIG ZC313EE84E - (Codice ATECO 43.21.01);**

5) di dare atto che i suddetti interventi sono **riconducibili ad un servizio commerciale e pertanto soggetti all'inversione contabile dell'IVA (Reverse charge)** come previsto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) in vigore dal 1 gennaio 2015;

6) di procedere ad assumere l'atto di spesa per complessivi € **7.564,00 (€ 7.198,00 + 366,00)** in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sui seguenti Capitoli:

- € 3.406,44 sul Capitolo **11376000** "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)" del bilancio di previsione 2015 - codice Siope 2109;
- € 4.157,56 sul Capitolo **11376010** "LAVORI DI MANUTENZIONE EMESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)" del bilancio di previsione 2015 - codice Siope 2109;

7)- di dare atto, inoltre, che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:

<b>CRONOPROGRAMMA IN INTERVENTO</b>		
<b>capitolo</b>	11376000 – 11376010	
<b>descrizione capitolo</b>	11376000 Lavori di manutenzione e messa a norma edifici comunali (fin. Proventi aut. Edilizie) - 11376010 Lavori di manutenzione e messa a norma edifici comunali (fin. FPV)	
<b>descrizione intervento</b>	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA TETTOIA (GAZEBO) NELL'AREA PROSPICIENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE AD USO BAR IN PIAZZA DE CURTIS</b>	
<b>tempistica</b>		
aggiudicazione lavori	Aprile 2015	
Inizio lavori	Maggio 2015	
Conclusione dei lavori e collaudo	Maggio 2015	
<b>descrizione SAL o fasi intervento</b>	<b>importo</b>	<b>esigibilità (data fatturazione)</b>
Pagamento in unica soluzione ditta MG Legno	<b>7.198,00</b>	Giugno 2015
Pagamento in unica soluzione ditta Onoff	<b>366,00</b>	Giugno 2015

8) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

9) di individuare nella persona del Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

10) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

**ESECUTIVITA'**

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 05/05/2015

Firmato

*SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)