

Centro VGS -Cattolica - via Carpignola
Quadro Tecnico Economico per il completamento delle Opere di Urbanizzazione

QUOTE PERCENTUALI DEI SINGOLI LOTTI SUL TOTALE						
ASSEGNATARI		Euro	Percentuale			
LOTTO 1	MELOZZO	58.794,00	10,89%	30,85%	35,30%	100,00%
LOTTO 2	ANDREANI GROUP	107.762,00	19,96%		64,70%	
LOTTO 3		260.012,00	48,16%	69,15%	69,65%	100,00%
LOTTO 4		113.323,00	20,99%		30,35%	
TOTALE		539.891,00	100,00%	100,00%		

LAVORI di completamento OO.U. per i lotti 1+2		
Opere funzionali ai Lotti 1+2		378.106,51
imprevisti	10%	37.810,65
sub totale		415.917,16
iva lavori	10%	41.591,72
totale lavori		457.508,88